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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

A. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji PZO wraz z wykonaniem 
niezbędnych ekspertyz przyrodniczych i przygotowaniem danych w standardzie GIS  dla 
obszarów Natura 2000 Lasy Leżajskie PLH180047, Ostoja Czarnorzecka PLH180027, Bory 
Bagienne nad Bukową PLH180048, Dolna Wisłoka z Dopływami PLH180053, Patria nad 
Odrzechową  PLH180028. 

 

Zamówienie zostało podzielone na 5 części: 
 
Część nr 1  
 
Opracowanie dokumentacji PZO wraz z wykonaniem niezbędnych ekspertyz przyrodniczych 
i przygotowaniem danych w standardzie GIS  dla obszaru  Natura 2000 Lasy Leżajskie 
PLH180047 w części poza gruntami Skarbu Państwa będącymi w zarządzie Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. 
 
Część nr 2 
 
Opracowanie dokumentacji PZO wraz z wykonaniem niezbędnych ekspertyz przyrodniczych 
i przygotowaniem danych w standardzie GIS  dla obszaru  Natura 2000 Ostoja Czarnorzecka 
PLH180027 w części poza gruntami Skarbu Państwa będącymi w zarządzie Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. 
 
Część nr 3 
 
Opracowanie dokumentacji PZO wraz z wykonaniem niezbędnych ekspertyz przyrodniczych 
i przygotowaniem danych w standardzie GIS  dla obszaru  Natura 2000 Bory Bagienne nad 
Bukową PLH180048. 
 
Część nr 4 
 
Opracowanie dokumentacji PZO wraz z wykonaniem niezbędnych ekspertyz przyrodniczych 
i  przygotowaniem danych w standardzie GIS  dla obszaru  Natura 2000 Dolna Wisłoka 
z Dopływami PLH180053 w części poza gruntami Skarbu Państwa będącymi w zarządzie 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. 

 

Część nr 5 
 
Wykonanie projektu Planu Zadań Ochronnych wraz z projektem zarządzenia oraz 
przeprowadzeniem udziału społecznego dla części obszaru mającego znaczenie dla 
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Wspólnoty Patria nad Odrzechową PLH180028 w części poza gruntami Skarbu Państwa 
będącymi w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. 
 
Powierzchnia obszarów Natura 2000 objęta pracami 
 

Część zamówienia Powierzchnia obszaru Natura 
2000 objęta pracami [ha] 

Część 1 294,91 

Część 2 128,20 

Cześć 3 532,2 

Część 4 452,22 

Część 5 97,43 

 

Każda część stanowi odrębny przedmiot zamówienia i będzie podlegała odrębnej 
procedurze związanej z badaniem, oceną i wyborem oferty. 

 

Cel pracy: 

Celem realizacji przedmiotowego zamówienia jest uzupełnienie informacji o przedmiotach 
ochrony w tym ocena ich stanu zachowania, identyfikacja istniejących i potencjalnych 
zagrożeń, określenie celów działań ochronnych oraz działań ochronnych niezbędnych dla 
osiągnięcia wskazanych celów wraz z określeniem zakresu działań monitorujących. 

B. PODSTAWA SPORZĄDZENIA PROJEKTU PLANU 

1. Projekt Planu dla obszaru Natura 2000 należy sporządzić na podstawie: 

a) aktualnego Standardowego Formularza Danych (SDF) oraz mapy obszaru objętego 
projektem Planu, dostępnych na stronie internetowej: http://natura2000.gdos.gov.pl; 
Jeżeli Wykonawca jest w posiadaniu udokumentowanych danych i informacji 
dotyczących siedlisk i gatunków nie uwzględnionych w SDF, a które w danym obszarze 
Natura 2000 powinny być przedmiotami ochrony, to należy je uznać za przedmioty 
ochrony i objąć pracami nad projektem Planu. Wyłączenie siedlisk lub gatunków z listy 
przedmiotów ochrony jest możliwe po uzyskaniu informacji i danych naukowych 
wskazujących, że uznanie danego gatunku bądź siedliska za przedmiot ochrony  
w danym obszarze Natura 2000 było wynikiem błędu lub jego zanik nastąpił w wyniku 
procesów naturalnych niewynikających z braku działań ochronnych po 1 maja 2004 r. 
Zarówno wyłączenie, jak i włączenie siedlisk bądź gatunków do listy przedmiotów 
ochrony danego obszaru Natura 2000 wymaga uzyskania pozytywnej opinii 
Departamentu Obszarów Natura 2000 GDOŚ, o którą wystąpi Zamawiający; 

b) wyników badań i opracowań wykonanych dla danego obszaru Natura 2000 na etapie 
jego wyznaczania (dane zebrane przez Wojewódzki Zespół Specjalistyczny), będących 
w posiadaniu Zamawiającego; 

c) poradników ochrony siedlisk i gatunków opublikowanych w ramach realizacji projektu 
Phare PL0105.02, dostępnych na stronie internetowej: 
http://natura2000.gdos.gov.pl/wytyczne-i-poradniki; 

d) podręczników metodycznych siedlisk i gatunków opracowanych w ramach 
Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ), dostępnych na stronie internetowej 
Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (http://www.gios.gov.pl); 

http://natura2000.gdos.gov.pl/
http://www.gios.gov.pl/
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e) wyników ekspertyz terenowych i materiałów zgromadzonych podczas pracy nad 
projektem Planu przez Wykonawcę oraz wiedzy ekspertów. 

2. Dokumentacja zebrana w wyniku prac Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego (2008) 
zawierająca informacje o zasięgu występowania siedlisk przyrodniczych oraz gatunków 
zwierząt w obszarze Natura 2000 (plik SHP) dostępna jest w siedzibie Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, adres: al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 
Rzeszów, w godzinach od 8.00 do 14.00.  

3. Wykonawca podczas sporządzania projektu Planu kieruje się „Wytycznymi do 
opracowania planu zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000”, (zwane dalej 
„Wytycznymi”) wydanymi przez GDOŚ na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dostępnych na stronie internetowej: 
http://natura2000.gdos.gov.pl/wytyczne-i-poradniki 

4. Wykonawca ma za zadanie przeanalizowanie krajowych, a w szczególności europejskich, 
dobrych praktyk dla ochrony siedlisk i gatunków stanowiących przedmioty ochrony oraz 
odniesienie się do możliwości realizacji analogicznych zabiegów w warunkach polskich 
(case Study). Należy przeanalizować dotychczas ustanowione plany zadań ochronnych 
obszarów Natura 2000 dotyczących analogicznych przedmiotów ochrony i w miarę 
możliwości uwzględnić zapisy już wypracowane.   

5. Zakres prac koniecznych do realizacji projektu Planu należy wykonać zgodnie z:  

a) art. 28 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1614 t.j.); 

b) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 w sprawie sporządzania 
projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r., Nr 34, 
poz. 186 z późn. zm.); 

c) art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) (zwaną dalej 
ustawą o udostępnianiu informacji); 

d) innymi aktami prawnymi, aktualnymi na dzień odbioru zamówienia, dotyczącymi 
przedmiotu zamówienia. 

6. W przypadku zmiany aktów prawnych o których mowa w ust. 5, w trakcie realizacji umowy 
Wykonawca uwzględni te zmiany w wersji ostatecznej projektu Planu.  

7. Zamawiający wymaga sporządzenia projektu Planu także w formie wydruków oraz 
zapisania ich na nośniku cyfrowym, zgodnie z wytycznymi zawartymi w dziale G. 

C. PRODUKT KOŃCOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1. Projekt Planu obszaru Natura 2000 składa się z: 

a) dokumentacji projektu Planu Zadań Ochronnych (zwanej dalej „dokumentacją 
Planu”), opracowanej zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ;  

b) projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, w sprawie Planu 
Zadań Ochronnych wraz z uzasadnieniem, opracowanego zgodnie z załącznikiem nr 
9 do SIWZ; 

c) projektu zaktualizowanego SDF obszaru; 
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d) projektu zmiany/korekty granic obszaru w części objętej planem (plik SHP) wraz 
z uzasadnieniem; 

e) bazy GIS zawierającej informacje o rozmieszczeniu siedlisk i gatunków z załączników 
I i II Dyrektywy Rady nr 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony 
siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory zwanej dalej Dyrektywą siedliskową, 
w skrócie DS; 

f) innych dokumentów określonych w części E. 

 

D. ZAKRES PRAC WYMAGANYCH DO OPRACOWANIA PROJEKTÓW PLANÓW – DLA KAŻDEJ CZĘŚCI 

ZAMÓWIENIA 

Proces planistyczny prowadzący do sporządzania projektu Planu składa się  
z następujących etapów: 

 

Etap I: Wstępny 

Etap II: Opracowanie dokumentacji Planu 

Etap III: Opiniowanie i weryfikacja projektu Planu 

ETAP I  

Wykonanie I etapu stanowi łącznie 10 % wartości zamówienia  

Etap I ma na celu podanie do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do 
opracowania projektu Planu oraz zebranie informacji niezbędnych do uruchomienia prac nad 
projektem Planu. 

Etap I obejmuje:  

1. wykonanie projektu obwieszczenia o przystąpieniu do realizacji Planu Zadań 
Ochronnych zgodnie z załącznikiem 12 do SIWZ (1% wartości zamówienia). 

Publikacja i podanie do publicznej wiadomości przedmiotowego obwieszczenia leży 
w gestii Zamawiającego.  

2. Opracowanie założeń do projektu Planu zgodnie z szablonem przekazanym Wykonawcy 
przez Zamawiającego (1% wartości zamówienia). 

3. Wykonanie opisu metodyk inwentaryzacji oraz metodyk oceny stanu ochrony 
poszczególnych przedmiotów ochrony (3 % wartości zamówienia). 

W opisie metodyk badań terenowych (inwentaryzacyjnych i oceny stanu zachowania) 
należy określić termin planowanych do przeprowadzenia prac oraz liczbę stanowisk 
badawczych niezbędnych do założenia ze wskazaniem sposobu ich wyznaczenia. 
Metodykę badań oceny stanu ochrony oraz wzory kart obserwacji i wskaźniki do oceny 
parametrów stanu ochrony siedlisk przyrodniczych na stanowisku/stanu ochrony 
gatunku na stanowisku każdego z przedmiotów ochrony obszarów Natura 2000 należy 
opracować na podstawie podręczników metodycznych GIOŚ. Ewentualne odstępstwa 
od metodyki GIOŚ muszą zostać uzgodnione z Zamawiającym.  

4. Uzupełnienie szablonu dokumentacji Planu w części dotyczącej I etapu prac tj. punktów 
od 1.1. do 1.7.  (3 % wartości zamówienia) 
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5. Przeprowadzenie pierwszego spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy zgodnie 
z wytycznymi wskazanymi w części F (2% wartości zamówienia). 

WSZYSKIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

Projekt obwieszczenia o przystąpieniu do opracowania projektu Planu oraz założenia do 
projektu Planu Wykonawca przekaże Zamawiającemu do akceptacji w wersji elektronicznej 
w ciągu 5 dni roboczych od podpisania umowy. Pisemną akceptację lub uwagi do 
przedmiotowych elementów Zamawiający przekaże Wykonawcy w ciągu 5 dni roboczych. 
Ewentualne uwagi Zamawiającego Wykonawca wniesie w ciągu 2 dni roboczych  
i ponownie przedstawi przedmiotową część zamówienia do akceptacji. W przypadku 
stwierdzenia przez Zamawiającego dalszych wad przekazanych elementów za każdy dzień 
roboczy zwłoki naliczane będą kary umowne w wysokości 2 % wartości przedmiotowej 
części zamówienia.  

Opis metodyk inwentaryzacji oraz oceny stanu ochrony poszczególnych przedmiotów 
ochrony wraz ze wzorami kart obserwacji jak i uzupełniony szablon dokumentacji Planu 
w części dotyczącej I etapu Wykonawca przekaże zamawiającemu do akceptacji w ciągu 
15 dni roboczych od podpisania umowy. Pisemną akceptację lub uwagi do tej części 
zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy w ciągu 5 dni roboczych. Ewentualne 
uwagi Zamawiającego Wykonawca wniesie w ciągu 5 dni roboczych i przedstawi 
Zamawiającemu do ponownej akceptacji. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego 
dalszych wad przedmiotowej części zamówienia za każdy dzień roboczy zwłoki naliczane 
będą Wykonawcy kary umowne w wysokości 2 % wartości przedmiotowej części 
zamówienia. 

 

Etap II 

Wykonanie II etapu stanowi 65 % wartości zamówienia  

 

Etap II ma na celu zebranie informacji o przedmiotach ochrony oraz proponowanych 
przedmiotach ochrony oraz opracowanie dokumentacji Planu. 

Etap II obejmuje: 

1. Przeprowadzenie prac terenowych w zakresie określonym w części E (30 % wartości 
zamówienia). 

2. Uzupełnienie szablonu dokumentacji Planu dotyczącego II etapu tj. punktów od 2.1 do 
12 oraz projektu zmiany SDF (20% wartości zamówienia). 

3. Przeprowadzenie drugiego i trzeciego spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy zgodnie 
z wytycznymi wskazanymi w części F (5% wartości zamówienia) 

 

CZĘŚCI NR 1, 4 i 5 

Niezbędne prace inwentaryzacyjne należy przeprowadzić w ciągu jednego sezonu 
wegetacyjnego 2019 r. Wyniki prac terenowych poszczególnych ekspertów opisane w 
części E należy przekazać Zamawiającemu do akceptacji najpóźniej do końca III kwartału 
2019 r. Pisemną akceptację lub uwagi do tej części zamówienia Zamawiający przekaże 
Wykonawcy w ciągu 10 dni roboczych. Ewentualne uwagi Zamawiającego Wykonawca 
wniesie w ciągu 5 dni roboczych. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego 
dalszych wad przedmiotowej części zamówienia za każdy dzień zwłoki naliczane będą kary 
umowne w wysokości 2 % wartości przedmiotowej części zamówienia. 
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Uzupełniony szablon dokumentacji Planu w zakresie II etapu Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu w ciągu 10 dni roboczych od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego 
wyników prac poszczególnych ekspertów. Pisemną akceptację lub uwagi do tej części 
zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy w ciągu 10 dni roboczych. Ewentualne 
uwagi Zamawiającego Wykonawca wniesie w ciągu 5 dni roboczych.  
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego dalszych wad przedmiotowej części 
zamówienia za każdy dzień roboczy zwłoki naliczane będą kary umowne w wysokości 2 % 
wartości przedmiotowej części zamówienia.  
 
Spotkania Zespołów Lokalnej Współpracy Zamawiający zorganizuje zgodnie ze wskazaniami 
zawartymi w części F 

 

CZĘŚCI NR 2 i 3 

Niezbędne prace inwentaryzacyjne siedlisk przyrodniczych oraz gatunków wymienionych 
w SDF danego obszaru, z wyjątkiem inwentaryzacji wilka i nietoperzy w schronieniach 
zimowych  należy przeprowadzić w ciągu jednego sezonu wegetacyjnego 2019 r. Wyniki 
prac terenowych poszczególnych ekspertów (z wyjątkiem eksperta teriologa i chiropterologa) 
opisane w części E należy przekazać Zamawiającemu do akceptacji najpóźniej do końca III 
kwartału 2019 r. Pisemną akceptację lub uwagi do tej części zamówienia Zamawiający 
przekaże Wykonawcy w ciągu 10 dni roboczych. Ewentualne uwagi Zamawiającego 
Wykonawca wniesie w ciągu 5 dni roboczych. W przypadku stwierdzenia przez 
Zamawiającego dalszych wad przedmiotowej części zamówienia za każdy dzień zwłoki 
naliczane będą kary umowne w wysokości 2 % wartości przedmiotowej części zamówienia. 

Wyniki prac terenowych eksperta teriologa oraz chiropterologa opisane w części E należy 
przekazać Zamawiającemu do akceptacji najpóźniej do końca I kwartału 2020 r. Pisemną 
akceptację lub uwagi do tej części zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy w ciągu 
10 dni roboczych. Ewentualne uwagi Zamawiającego Wykonawca wniesie w ciągu 5 dni 
roboczych. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego dalszych wad przedmiotowej 
części zamówienia za każdy dzień zwłoki naliczane będą kary umowne w wysokości 2 % 
wartości przedmiotowej części zamówienia. 

Uzupełniony szablon dokumentacji Planu w zakresie II etapu Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu w ciągu 10 dni roboczych od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego 
wszystkich wyników prac terenowych poszczególnych ekspertów. Pisemną akceptację lub 
uwagi do tej części zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy w ciągu 10 dni 
roboczych. Ewentualne uwagi Zamawiającego Wykonawca wniesie w ciągu 5 dni 
roboczych. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego dalszych wad przedmiotowej 
części zamówienia za każdy dzień roboczy zwłoki naliczane będą kary umowne w wysokości 
2 % wartości przedmiotowej części zamówienia. 

Spotkania Zespołów Lokalnej Współpracy Zamawiający zorganizuje zgodnie ze wskazaniami 
zawartymi w części F. 

 

ETAP III 

Wykonanie III etapu stanowi 35 % wartości zamówienia 
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Etap III ma na celu opracowanie projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Rzeszowie w sprawie ustanowienia Planu Zadań Ochronnych oraz 
przeprowadzenie wymaganego ustawą udziału społecznego 

Etap III obejmuje: 

1. Przygotowanie projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Rzeszowie w sprawie ustanowienia Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 
2000 wraz z uzasadnieniem (zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ) oraz projektu 
obwieszczenia o możliwości zapoznania się z wykonanym projektem  zarządzenia 
(zgodnie z załącznikiem nr 13 do SIWZ) (5 % wartości zamówienia). 

2. Udzielenie odpowiedzi na uwagi wniesione w ramach udziału społecznego oraz 
naniesienie niezbędnych korekt projektu zarządzenia (10% wartości zamówienia). 

3. Przekazanie końcowego przedmiotu zamówienia opisanego w części C (20% wartości 
zamówienia). 

WSZYSTKIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

Projekt zarządzenia wraz z uzasadnieniem i projektem obwieszczenia Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego 
dokumentacji Planu wypracowanej w ramach spotkań Zespołu Lokalnej Współpracy. 
Pisemną akceptację lub uwagi do tej części zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy 
w ciągu 5 dni roboczych. Ewentualne uwagi Zamawiającego Wykonawca wniesie w ciągu 5 
dni roboczych. 

Zamawiający przekaże zaakceptowany projekt zarządzenia wraz z uzasadnieniem do 
udziału społecznego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.).  

W ciągu 10 dni roboczych od dnia zakończenia udziału społecznego i przekazania przez 
Zamawiającego uwag wniesionych w ramach udziału społecznego Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu projekt zarządzenia z uwzględnieniem uwag, które uznane zostaną za 
zasadne oraz uzasadnienie do zarządzenia z odniesieniem się w formie tabelarycznej do 
wszystkich uwag wniesionych w ramach udziału społecznego. Pisemną akceptację lub uwagi 
do tej części zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy w ciągu 10 dni roboczych. 
Ewentualne uwagi Zamawiającego Wykonawca wniesie w ciągu 5 dni roboczych. 
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego dalszych wad przedmiotowej części 
zamówienia za każdy dzień zwłoki naliczane będą kary umowne w wysokości 2 % wartości 
przedmiotowej części zamówienia. 

Końcowy przedmiot zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu w ciągu 10 dni 
roboczych od dnia akceptacji projektu Zarządzenia oraz uzasadnienia do zarządzenia po 
udziale społecznym. Pisemną akceptację lub uwagi do tej części zamówienia Zamawiający 
przekaże Wykonawcy w ciągu 15 dni roboczych. Ewentualne uwagi Zamawiającego 
Wykonawca wniesie w ciągu 5 dni roboczych. W przypadku stwierdzenia przez 
Zamawiającego dalszych wad przedmiotowej części zamówienia za każdy dzień zwłoki 
naliczane będą kary umowne w wysokości 2 % wartości przedmiotowej części zamówienia. 

Po uzyskaniu akceptacji wszystkich części przedmiotowego Etapu Wykonawca niezwłocznie 
przekaże Zamawiającemu końcowy przedmiot zamówienia zgodnie ze wskazaniami 
zawartymi w punkcie G. 
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E. ORGANIZACJA I ZAKRES PRAC TERENOWYCH 

1. Wykonawca w ramach prac terenowych przeprowadzi pełną inwentaryzację siedlisk 
i gatunków wymienionych w obowiązującym SDF danego obszaru Natura 2000  objętego 
Planem (w tym gatunków i siedlisk z oceną D) oraz przeprowadzi ocenę stanu ochrony 
przedmiotów ochrony i proponowanych przedmiotów ochrony. 

2. Inwentaryzację wykonawca przeprowadzi zgodnie z metodykami zaakceptowanymi 
przez Zamawiającego. 

3. Ocenę stanu ochrony poszczególnych gatunków i siedlisk Wykonawca sporządzi na 
podstawie zgromadzonych danych i informacji o konkretnych płatach siedliska oraz 
stanowiskach gatunku, jak i wyników prac terenowych, zgodnie z metodyką 
Państwowego Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, na 
podstawie parametrów i skali określonej w załączniku do rozporządzenia Ministra 
Środowiska, w której „FV” oznacza stan właściwy, „U1” – niezadowalający”, „U2 – zły”. 

4. Podstawą oceny parametrów „struktura i funkcja” siedliska przyrodniczego 
oraz „populacja” i „siedlisko” gatunku są odrębne zestawy wskaźników, które zostały 
opracowane dla poszczególnych gatunków i typów siedlisk, przyjęte na podstawie 
wiedzy naukowej do celów monitoringu; zestawy wskaźników dla części siedlisk 
i gatunków wraz z zasadami ich interpretacji są dostępne na stronie internetowej GIOŚ 
w zakładce monitoring przyrody (www.gios.gov.pl/siedliska). W wyjątkowych 
uzasadnionych i uzgodnionych z Zamawiającym warunkach dopuszcza się 
zastosowanie odmiennych wskaźników bądź uzupełnienie ich wykazu. 

5. Parametry „szanse zachowania siedliska” oraz „szanse zachowania gatunku” należy 
ocenić biorąc w szczególności pod uwagę istniejące trendy i zjawiska (np. trendy zmian 
zagospodarowania przestrzennego), a także istniejące plany i programy oraz wyniki 
raportów o stanie zachowania typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin 
i zwierząt na poziomie kraju, przekazane Komisji Europejskiej w 2007 r., które należy 
pobrać ze strony internetowej GIOŚ (http://www.gios.gov.pl). 

6. Wykonawca opracuje oceny stanu gatunków i/lub typów siedlisk przyrodniczych 
będących przedmiotem ochrony w obszarze Natura 2000 oraz proponowanych 
przedmiotów ochrony, przy czym oceny te powinny być zgeneralizowane na poziomie 
obszaru na podstawie rozkładu ocen na poszczególnych stanowiskach; w przypadku 
braku kompletnej wiedzy, jako ocenę należy przyjąć, jeżeli to możliwe, „najlepsze 
możliwe oszacowanie najbardziej prawdopodobnej wartości skali”, z równoczesnym 
opisaniem stopnia niepewności; w przypadku, gdy nie jest możliwe zastosowanie skali 
oceny, zapisuje się stan nieznany, czyli „XX”. 

7. Na podstawie zebranych informacji Wykonawca dla poszczególnych przedmiotów 
ochrony oraz proponowanych przedmiotów ochrony określi zagrożenia zarówno 
istniejące, jak i potencjalne, cele działań ochronnych oraz działania ochronne. 

8. Wykonawca określi charakter każdego ze wskazanych zagrożeń (istniejących 
i potencjalnych), wykaże wpływ poszczególnych zagrożeń na przedmioty ochrony 
dokonując oceny związków przyczynowo - skutkowych ze wskaźnikami decydującymi 
o stanie ochrony siedliska bądź gatunku. 

9. Dla każdego z zagrożeń należy przypisać odpowiedni kod z listy  nowych propozycji 
zagrożeń wynikającej ze zmiany decyzji komisji europejskiej w sprawie standardowego 
formularza danych obowiązującej od 1.10.2012 r. wykazanej w podręczniku PIK 
stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ. 

10. Cele działań ochronnych należy ustalić z uwzględnieniem opinii wszystkich grup 
interesu, w sposób realistyczny i zrozumiały dla osób nieposiadających wiedzy 
specjalistycznej. 

11. Wykonawca, przystępując do ustalenia celów działań ochronnych, określi długofalową 
(powyżej 10 lat) i najlepszą wizję optymalnego stanu ochrony przedmiotów ochrony 

http://www.gios.gov.pl/siedliska
http://www.gios.gov.pl/
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(referencyjny stan ochrony) w danym obszarze Natura 2000, która powinna uwzględniać 
parametry „właściwego stanu ochrony”, w tym: 
a) liczebność gatunku lub powierzchnia siedliska w obszarze nie pomniejszona, a jeśli 

jest to możliwe, nawet zwiększona, 
b) zachowane lub odtworzone podstawowe cechy ekologiczne siedliska 

przyrodniczego, 
c) określone formy użytkowania gospodarczego w przypadku siedlisk półnaturalnych 

(np. łąkowych i pastwiskowych), 
d) zachowaną różnorodność biologiczną związaną z danym typem siedliska, w tym 

gatunki typowe, rzadkie, chronione, specyficzne dla tego typu siedliska, 
e) zachowane lub odtworzone kluczowe elementy struktury (np. udział starszych 

drzewostanów i ilość martwego drewna), 
f) utrzymanie we właściwym stanie siedlisk warunkujących realizację cyklu życiowego 

gatunku chronionego w obszarze. 
12. Podczas ustalania celów działań ochronnych dla obszaru objętego pracami Wykonawca 

powinien kierować się: 
a) koniecznością utrzymania właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony lub jeżeli 

ten stan został oceniony jako niewłaściwy lub zły, dążenia do uzyskania „stanu 
referencyjnego”, 

b) możliwością ich osiągnięcia w okresie działania planu zadań ochronnych (10 lat), 
c) istniejącymi i potencjalnymi uwarunkowaniami (w tym społecznymi i gospodarczymi) 

oraz ograniczeniami (w tym technicznymi, finansowymi, organizacyjnymi, 
wynikającymi z braku wiedzy), 

d) logiką planowania, tj. cele operacyjne powinny zbliżać nas do osiągnięcia celu 
strategicznego, a także być związane z ograniczaniem zagrożeń, 

e) możliwością ich monitorowania i weryfikacji. 
13. W przypadku gdy dostępna oraz możliwa do uzyskania w toku prac wiedza nie jest 

wystarczająca do zaplanowania celów na 10 lat, Wykonawca określi w działaniach 
ochronnych, konieczność uzupełnienia wiedzy. 

14. W odniesieniu do przyjętych celów działań ochronnych Wykonawca określi dla 
poszczególnych przedmiotów ochrony i proponowanych przedmiotów ochrony 
odpowiednie działania ochronne, które mogą dotyczyć między innymi: 
a) wykonania określonych jednorazowych bądź powtarzalnych zadań ochrony czynnej, 

jeżeli obecny stan przedmiotów ochrony w obszarze został oceniony jako 
niezadowalający lub zły, 

b) wdrożenia modyfikacji w stosowanych metodach gospodarowania w siedliskach 
przyrodniczych i siedliskach gatunków, jeżeli obecny stan przedmiotów ochrony 
w obszarze został oceniony jako niezadowalający lub zły, 

c) utrzymania określonych metod gospodarowania w siedliskach przyrodniczych 
i siedliskach gatunków, jeżeli obecny stan przedmiotów ochrony w obszarze został 
oceniony jako właściwy, 

d) uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiocie ochrony, jeżeli stan ochrony przedmiotu 
ochrony nie jest możliwy do oceny. 

15. Określone działania ochronne: 
a) muszą być indywidualnie zaprojektowane i dostosowane do każdego znanego płatu 

siedliska/stanowiska gatunku, 
b) stworzą standardowy pakiet działań ochronnych, który może być zastosowany 

do każdego płatu siedliska/stanowiska gatunku, 
c) polegają na określeniu ogólnych reguł i procedur gospodarowania (np. ogólnych 

reguł do stosowania w gospodarce leśnej, rolnej) lub za pomocą mechanizmów 
o ogólnym zastosowaniu (np. pakietów rolnośrodowiskowych). 

16. Działania ochronne powinny obejmować również działania w zakresie monitoringu 



 
 

 

10 

 

osiągnięcia celów działań ochronnych, w tym w szczególności monitoring odpowiednich 
parametrów i wskaźników stanu ochrony przedmiotów ochrony. 

17. Planując działania ochronne należy określić: 
a) rodzaj działań ochronnych, 
b) zakres prac przewidzianych do realizacji i w razie potrzeby warunki co do sposobu 

ich wykonania, 
c) obszar lub miejsce ich realizacji, 
d) termin lub okres oraz częstotliwość ich realizacji, 
e) szacowane koszty ich realizacji (przy wykorzystaniu aplikacji kosztorysowych 

wraz ze wskazaniem aplikacji), 
f) techniczne uwarunkowania realizacji działań, 
g) podmioty odpowiedzialne za realizację poszczególnych działań ochronnych. 

Z uwagi na przedmioty ochrony wyszczególnione w SDF oraz aktualny stan wiedzy 
o obszarze zakłada się, że w opracowaniu projektu Planu niezbędny jest udział 
następujących specjalistów: 

Lp. Obszar Eksperci 

1. PLH180047 Lasy Leżajskie 

 botanik (fitosocjolog); 

 entomolog; 

 herpetolog; 

 teriolog; 

2. PLH180027 Ostoja Czarnorzecka 

 botanik (fitosocjolog); 

 herpetolog; 

 chiropterolog; 

3. PLH180048 Bory Bagienne nad Bukową 
 botanik (fitosocjolog); 

 teriolog; 

4. PLH180053 Dolna Wisłoka z Dopływami 

 ichtiolog; 

 botanik; 

 teriolog; 

 herpetolog; 

 malakolog; 

5. PLH180028 Patria nad Odrzechową 

 botanik (fitosocjolog); 

 entomolog; 

 herpetolog. 

 

Zakres prac specjalistów dotyczący wykonania ekspertyz potrzebnych do 
sporządzenia projektu Planu. 

 

ekspert botanik (fitosocjolog): 

W zakresie siedlisk przyrodniczych z załącznika I DS: 

-  przeprowadzi inwentaryzację siedlisk przyrodniczych z załącznika I DS, wymienionych 
w obowiązującym SDF obszaru Natura 2000 objętego Planem (w tym siedlisk z oceną D) 
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wraz ze szczegółowym i precyzyjnym wykreśleniem ich zasięgu. Wnoszone dane winny 
odzwierciedlać rzeczywisty układ i powierzchnię siedlisk przyrodniczych z załącznika I DS, 
co oznacza że nie mogą być generalizowane. Wykonawca skartuje płaty siedlisk 
przyrodniczych w granicach obszaru Natura 2000, uwzględniając przy kartowaniu ich 
zróżnicowanie i dokumentując zmienność składu gatunkowego. Optymalnym terminem 
badań siedlisk przyrodniczych z załącznika II DS jest okres od kwietnia do sierpnia. 
Informacji o rozmieszczeniu siedlisk przyrodniczych z załącznika I DS objętych projektem 
Planu powinna dotyczyć wszystkich siedlisk przyrodniczych wymienionych w obowiązującym 
SDF danego obszaru Natura 2000 objętego Planem (w tym siedlisk z oceną D) w danym 
obszarze Natura 2000 oraz proponowanych przedmiotów ochrony. Ekspert zarejestruje za 
pomocą odbiornika GPS współrzędne geograficzne w układzie PL-1992 punktów załamania 
granic płatów wydzielonych siedlisk przyrodniczych z załącznika I DS. Minimalna wielkość 
płatów siedlisk przyrodniczych podlegających inwentaryzacji wynosi 10 arów.  

- przeprowadzi ocenę stanu zachowania wszystkich siedlisk przyrodniczych z załącznika I 
DS (prace monitoringowe) stanowiących przedmiot ochrony danego obszaru Natura 2000 
oraz proponowanych jako przedmioty ochrony zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 17 lutego 2010 w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych 
dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r., Nr 34, poz. 186 z późn. zm.) z wykorzystaniem 
metodyki Państwowego Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska. Ocenę stanu zachowania należy przeprowadzić dla każdego ze 
zinwentaryzowanych płatów siedlisk przyrodniczych w obszarze. W obrębie płatów 
siedliska o powierzchni powyżej 10 ha należy założyć dodatkowe stanowiska (odpowiednio 
1 stanowisko na każde 10 ha płatu siedliska). Na każdym z założonych stanowisk należy 
wyznaczyć transekt o długości 200 m w obrębie którego wykonać należy 3 zdjęcia 
fitosocjologiczne na początku, środku i końcu transektu. W przypadku gdy powierzchnia 
płatu uniemożliwia wykonanie pełnego transektu dopuszczalna jest modyfikacja polegająca 
na skróceniu długości transektu. W płatach o powierzchni mniejszej niż 1 ha zamiast 
transektu wykonać należy jedno zdjęcie fitosocjologiczne.    

Zdjęcia fitosocjologiczne wykonać należy metodą Braun-Blanqueta. Dla siedlisk leśnych 
powierzchnia zdjęcia fitosocjologicznego wynosi 400 m2 (20x20 m), natomiast w przypadku 
siedlisk łąkowych – 25 m2 (5x5 m). Ekspert zarejestruje za pomocą odbiornika GPS 
współrzędne geograficzne w układzie PL-1992 położenia każdego zdjęcia 
fitosocjologicznego (centrum zdjęcia fitosocjologicznego). Numeracja zdjęć 
fitosocjologicznych będzie nawiązywała do numeracji/oznaczenia płatu siedliska. Jeśli 
w trakcie prac nad projektem Planu zostaną zidentyfikowane nowe siedliska przyrodnicze 
i pojawią się przesłanki by zaprojektować je jako przedmioty ochrony obszaru, odnalezione 
płaty należy również dokładnie zinwentaryzować, przeprowadzić ocenę stanu ich 
zachowania oraz określić pozostałe elementy zgodnie z ze wskazaniami podanymi dla 
przedmiotów ochrony.  

- sporządzi listę oraz wskaże lokalizację występujących w obszarze Natura 2000 gatunków 
roślin objętych ochroną gatunkową, na mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 
1409). 

- sporządzi listę oraz wskaże lokalizację występujących w obszarze Natura 2000 gatunków 
roślin inwazyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 
2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do 
środowiska naturalnego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym 
(Dz. U. z dnia 4 października 2011 r.). 
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Wynikiem prac terenowych eksperta botanika będą: 

- raport ochrony siedlisk przyrodniczych obejmujący opis przeprowadzonych prac 
terenowych, opis siedlisk w obszarze w tym opis oceny stanu ochrony, identyfikację 
zagrożeń istniejących i potencjalnych, wyznaczenie celów ochrony oraz propozycję działań 
ochronnych i zakresu monitoringu przedmiotów ochrony i proponowanych przedmiotów 
ochrony;  

- karty obserwacji siedliska przyrodniczego w obszarze Natura 2000 oraz karty obserwacji 
siedliska przyrodniczego na stanowisku (wraz ze stanem ochrony siedliska przyrodniczego 
na stanowisku); 

- warstwy SHP z rozmieszczeniem siedlisk przyrodniczych w obszarze Natura 2000 
wykonane zgodnie ze wskazaniami zawartymi w załączniku nr 6  do SIWZ; 

- zdjęcia fitosocjologiczne poszczególnych płatów siedlisk przyrodniczych zestawione 
w formie tabel fitosocjologicznych; 

- warstwy SHP prezentujące rozmieszczenie gatunków roślin objętych ochroną oraz obcych 
gatunków roślin inwazyjnych w obszarze Natura 2000 wykonane zgodnie ze wskazaniami 
zawartymi w załączniku nr 6  do SIWZ; 

- warstwa SHP prezentująca lokalizację wykonanych zdjęć fitosocjologicznych opracowaną 
zgodnie ze wskazaniami zawartymi w załączniku nr 6  do SIWZ; 

- warstwa SHP prezentująca lokalizację wykonanych zdjęć fotograficznych opracowaną 
zgodnie ze wskazaniami zawartymi w załączniku nr 6  do SIWZ; 

- co najmniej: 3 zdjęcia fotograficzne każdego płatu siedliska przyrodniczego;  

- co najmniej 3 zdjęcia fotograficzne każdego z występujących w obszarze chronionych 
gatunków roślin, oraz stwierdzonych gatunków inwazyjnych. 

 

ekspert entomolog  

- przeprowadzi inwentaryzację gatunków owadów wymienionych w obowiązującym SDF 
danego obszaru Natura 2000 objętego Planem (w tym gatunków z oceną D). W ramach prac 
terenowych ekspert określi liczebność poszczególnych gatunków w obszarze oraz wskaże 
siedliska gatunków w obszarze.  

- przeprowadzi ocenę stanu zachowania gatunków owadów z załącznika II DS stanowiących 
przedmioty ochrony obszaru oraz proponowane przedmioty ochrony (prace monitoringowe) 
zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 w sprawie 
sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r., 
Nr 34, poz. 186 z późn. zm.) z wykorzystaniem metodyki Państwowego Monitoringu 
Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.  

Na potrzebę oceny stanu zachowania motyli w każdym zinwentaryzowanym płacie siedliska 
gatunku założyć należy transekt o długości od 500 do 1500 m. Długość transektu należy 
dostosować od powierzchni płatu siedliska gatunku. 

Ocenę stanu zachowania biegacza urozmaiconego należy wykonać na transektach 
pomiarowych zlokalizowanych w obrębie każdego zinwentaryzowanego stanowiska gatunku. 
Za pojedynczy transekt pomiarowy uważa się rząd 10 pułapek żywołownych ustawionych 
w odstępach 10 m na odcinku 100 m i w odległości do 5 m od brzegu cieku lub zbiornika 
wodnego. Za stanowisko gatunku uznać należy zasiedlony przez populację biegacza 
urozmaiconego fragment terenu (np. dolina potoku).  
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Inwentaryzację zgniotka cynobrowego należy prowadzić w równomiernie rozłożonych 
punktach. W obszarze objętym planem należy założyć nie mniej niż cztery punkty 
inwentaryzacyjne. Jako główna metodę obserwacji terenowych w ramach prac 
inwentaryzacyjnych zgniotka cynobrowego należy przyjąć przeszukiwanie pod kątem 
zasiedlenia przez zgniotka cynobrowego potencjalnych mikrosiedlisk jago rozwoju. Ocenę 
stanu  zachowania należy przeprowadzić w każdym punkcie inwetaryzacyjnym w którym 
potwierdzono występowanie gatunku.    

 

Wynikiem prac terenowych eksperta entomologa będą: 

- raport ochrony bezkręgowców obejmujący opis przeprowadzonych prac terenowych, opis 
przedmiotów ochrony i proponowanych przedmiotów ochrony należących do tej grupy 
zwierząt w tym opis ich oceny stanu zachowania, identyfikację zagrożeń istniejących 
i potencjalnych, wyznaczenie celów ochrony oraz propozycję działań ochronnych i zakresu 
monitoringu;  

- karty obserwacji gatunku w obszarze Natura 2000 oraz karty obserwacji gatunku na 
stanowisku (wraz ze stanem ochrony gatunku na stanowisku); 

- warstwa SHP z miejscami stwierdzenia gatunków będących przedmiotem ochrony lub 
proponowanym przedmiotem ochrony wykonane zgodnie ze wskazaniami zawartymi 
w załączniku nr 6  do SIWZ; 

- warstwy SHP z rozmieszczeniem siedlisk gatunków w obszarze Natura 2000 wykonane 
zgodnie ze wskazaniami zawartymi w załączniku nr 6  do SIWZ; 

- warstwy SHP z lokalizacją stanowisk oceny stanu zachowania opracowaną zgodnie ze 
wskazaniami zawartymi w załączniku nr 6  do SIWZ; 

- warstwa SHP prezentująca lokalizację wykonanych zdjęć fotograficznych opracowaną 
zgodnie ze wskazaniami zawartymi w załączniku nr 6  do SIWZ; 

- co najmniej 3 zdjęcia fotograficzne każdego ze stwierdzonych w obszarze objętym Planem 
przedmiotów ochrony bądź proponowanych przedmiotów ochrony; 

- co najmniej 1 zdjęcie każdego ze stwierdzonych stanowisk gatunku w obszarze.  

 

ekspert herpetolog 

- przeprowadzi inwentaryzację gatunków płazów wymienionych w obowiązującym SDF 
danego obszaru Natura 2000 objętego Planem (w tym gatunków z oceną D). W ramach prac 
terenowych ekspert określi liczebność poszczególnych gatunków w obszarze oraz wskaże 
liczbę stanowisk poszczególnych gatunków w obszarze. W ramach inwentaryzacji płazów 
przeprowadzić należy kontrolę wszystkich potencjalnych miejsc występowania gatunku 
i miejsc rozrodu.  

- ekspert przeprowadzi ocenę stanu zachowania gatunków płazów stanowiących przedmiot 
ochrony oraz proponowane przedmioty ochrony (prace monitoringowe) zgodnie z zapisami 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 w sprawie sporządzania projektu 
planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r., Nr 34, poz. 186 z późn. 
zm.) z wykorzystaniem metodyki Państwowego Monitoringu Środowiska Głównego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska.  
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Na potrzeby oceny stanu zachowania kumaka górskiego należy dokonać co najmniej trzech 
kontroli, polegających na wyszukiwaniu wszystkich dostępnych dla płazów zbiorników 
wodnych.   

Wynikiem prac terenowych eksperta herpetologa będą: 

- raport ochrony obejmujący opis przeprowadzonych prac terenowych, opis gatunków w tym 
opis ich oceny stanu zachowania, identyfikację zagrożeń istniejących i potencjalnych, 
wyznaczenie celów ochrony oraz propozycję działań ochronnych i zakresu monitoringu. 
W raporcie należy ująć informację o proponowanych przedmiotach ochrony;   

- karty obserwacji gatunku w obszarze Natura 2000 oraz karty obserwacji gatunku na 
stanowisku (wraz ze stanem ochrony gatunku na stanowisku); 

- warstwa SHP z miejscami stwierdzenia gatunków  będących przedmiotem ochrony lub 
proponowanym przedmiotem ochrony wykonane zgodnie ze wskazaniami zawartymi 
w załączniku nr 6  do SIWZ; 

- warstwy SHP z rozmieszczeniem siedlisk gatunków w obszarze Natura 2000 wykonane 
zgodnie ze wskazaniami zawartymi w załączniku nr 6  do SIWZ; 

- warstwy SHP z lokalizacją stanowisk oceny stanu zachowania opracowaną zgodnie ze 
wskazaniami zawartymi w załączniku nr 6  do SIWZ; 

- warstwa SHP prezentująca lokalizację wykonanych zdjęć fotograficznych opracowaną 
zgodnie ze wskazaniami zawartymi w załączniku nr 6  do SIWZ; 

- co najmniej 3 zdjęcia fotograficzne każdego ze stwierdzonych w obszarze objętym Planem 
przedmiotów ochrony bądź proponowanych przedmiotów ochrony w obszarze; 

- co najmniej 1 zdjęcie każdego ze stwierdzonych stanowisk gatunku w obszarze. 

 

ekspert ichtiolog 

- ekspert przeprowadzi inwentaryzację gatunków ryb i minogów wymienionych  
w obowiązującym SDF danego obszaru Natura 2000 objętego Planem (w tym gatunków z 
oceną D). W ramach prac terenowych ekspert oceni stan populacji poszczególnych 
gatunków w obszarze oraz określi areał występowania gatunku w obszarze. Inwentaryzację 
ryb i minogów należy prowadzić metoda elektropołowów w co najmniej 10 punktach 
kontrolnych. Punkty kontrolne należy wyznaczyć w obrębie głównego cieku jak i na każdym z 
dopływów. Lokalizacje i liczbę punktów pomiarowych należy dobrać w taki sposób aby 
uwzględnić wymagania siedliskowe wszystkich gatunków ryb i minogów wymienionych w 
SDF obszaru. Wykonując elektropołowy konieczne jest uwzględnienie różnych preferencji 
siedliskowych ryb i minogów w poszczególnych kategoriach wiekowych. Do elektropołowów 
należy użyć atestowanego sprzętu.     

- ocenę stanu zachowania gatunków ryb i minogów stanowiących przedmiot ochrony oraz 
proponowane przedmioty ochrony (prace monitoringowe)  należy wykonać zgodnie z 
zapisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 w sprawie sporządzania 
projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r., Nr 34, poz. 186 
z późn. zm.) z wykorzystaniem metodyki Państwowego Monitoringu Środowiska Głównego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska, na każdym z punktów kontrolnych założonych na 
potrzeby inwentaryzacji.   
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Wynikiem prac terenowych eksperta ichtiologa będą: 

- raport ochrony ryb i minogów obejmujący opis przeprowadzonych prac terenowych, opis 
przedmiotów ochrony i proponowanych przedmiotów ochrony należących do tej grupy 
zwierząt w tym opis ich oceny stanu zachowania, identyfikację zagrożeń istniejących 
i potencjalnych, wyznaczenie celów ochrony oraz propozycję działań ochronnych i zakresu 
monitoringu;  

- karty obserwacji gatunku w obszarze Natura 2000 oraz karty obserwacji gatunku na 
stanowisku (wraz ze stanem ochrony gatunku na stanowisku); 

- warstwa SHP z miejscami stwierdzenia gatunków będących przedmiotem ochrony lub 
proponowanym przedmiotem ochrony wykonane zgodnie ze wskazaniami zawartymi 
w załączniku nr 6  do SIWZ; 

- warstwy SHP z rozmieszczeniem siedlisk gatunków w obszarze Natura 2000 wykonane 
zgodnie ze wskazaniami zawartymi w załączniku nr 6  do SIWZ; 

- warstwy SHP z lokalizacją stanowisk oceny stanu zachowania opracowaną zgodnie ze 
wskazaniami zawartymi w załączniku nr 6  do SIWZ; 

- warstwa SHP prezentująca lokalizację wykonanych zdjęć fotograficznych opracowaną 
zgodnie ze wskazaniami zawartymi w załączniku nr 6  do SIWZ; 

- co najmniej 3 zdjęcia fotograficzne każdego ze stwierdzonych w obszarze objętym Planem 
przedmiotów ochrony bądź proponowanych przedmiotów ochrony; 

- co najmniej 1 zdjęcie każdego ze stwierdzonych stanowisk gatunku w obszarze.  

 

ekspert malakolog 

- przeprowadzi inwentaryzację skójki gruboskorupowej na podstawie której określi areał 
występowania gatunku w obszarze. Aby stwierdzić występowanie skójki należy 
w potencjalnych siedliskach gatunku przeszukać dno posługując się metodą „na 
upatrzonego” lub pobierając próby drapaczem.  

- w przypadku stwierdzenia występowania skójki gruboskorupowej w obszarze 
i zaproponowania do objęcia jej ochroną jako przedmiotu ochrony, we wszystkich 
stanowiskach na których potwierdzono występowanie gatunku należy przeprowadzić ocenę 
stanu zachowania. Ocenę stanu zachowania należy wykonać zgodnie z zapisami 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 w sprawie sporządzania projektu 
planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r., Nr 34, poz. 186 z późn. 
zm.) z wykorzystaniem metodyki Państwowego Monitoringu Środowiska Głównego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska. 

Wynikiem prac terenowych eksperta malakologa będą: 

- raport ochrony skójki gruboskorupowej obejmujący opis przeprowadzonych prac 
terenowych, opis gatunku i siedlisk gatunku w obszarze. W przypadku zaproponowania 
gatunku jako przedmiotu ochrony w raporcie należy ująć opis oceny stanu zachowania, 
identyfikację zagrożeń istniejących i potencjalnych, wyznaczenie celów ochrony oraz 
propozycję działań ochronnych i zakresu monitoringu;  
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- karty obserwacji gatunku w obszarze Natura 2000 oraz karty obserwacji gatunku na 
stanowisku (wraz ze stanem ochrony gatunku na stanowisku) – w przypadku 
zaproponowania gatunku jako przedmiot ochrony; 

- warstwa SHP z miejscami stwierdzenia gatunku w obszarze Natura 2000 objętym planem 
wykonane zgodnie ze wskazaniami zawartymi w załączniku nr 6  do SIWZ; 

- warstwy SHP z rozmieszczeniem areału występowania gatunku w obszarze Natura 2000 
objętym planem wykonane zgodnie ze wskazaniami zawartymi w załączniku nr 6  do SIWZ; 

- warstwy SHP z lokalizacją stanowisk oceny stanu zachowania opracowaną zgodnie ze 
wskazaniami zawartymi w załączniku nr 6  do SIWZ; 

- warstwa SHP prezentująca lokalizację wykonanych zdjęć fotograficznych opracowaną 
zgodnie ze wskazaniami zawartymi w załączniku nr 6  do SIWZ; 

- co najmniej 3 zdjęcia fotograficzne gatunku w obszarze objętym Planem; 

- co najmniej 1 zdjęcie każdego ze stwierdzonych stanowisk gatunku w obszarze. 

 

ekspert chiropterolog 

- ekspert przeprowadzi inwentaryzację nietoperzy wymienionych w obowiązującym SDF dla 
danego obszaru Natura 2000 (w tym gatunków z oceną D) w schronieniach letnich oraz 
zimowych zlokalizowanych w granicach obszaru Natura 2000 objętych planem. W ramach 
inwentaryzacji schronień letnich należy przeprowadzić dwie dzienne kontrole liczebności 
nietoperzy w obrębie strychu oraz dwie oceny liczebności nietoperzy w podczas wieczornego 
wylotu na żerowanie. W ramach inwentaryzacji schronień zimowych ekspert przeprowadzi 
jednokrotne liczenie nietoperzy we wszystkich schronieniach zimowych w obszarze.  

- ekspert przeprowadzi ocenę stanu zachowania nietoperzy w schroniskach letnich oraz 
zimowych. Ocenę stanu zachowania należy wykonać zgodnie z zapisami rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 w sprawie sporządzania projektu planu zadań 
ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r., Nr 34, poz. 186 z późn. zm.) z 
wykorzystaniem metodyki Państwowego Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska w obrębie każdego schronienia letniego oraz zimowego.  

 

Wynikiem prac terenowych chiropterologa będą: 

- raport ochrony nietoperzy obejmujący opis przeprowadzonych prac terenowych, opis 
przedmiotów ochrony i proponowanych przedmiotów ochrony należących do tej grupy 
zwierząt w tym opis ich oceny stanu zachowania, identyfikację zagrożeń istniejących 
i potencjalnych, wyznaczenie celów ochrony oraz propozycję działań ochronnych i zakresu 
monitoringu;  

- karty obserwacji gatunku w obszarze Natura 2000 oraz karty obserwacji gatunku na 
stanowisku (wraz ze stanem ochrony gatunku na stanowisku); 

- warstwy SHP z lokalizacją stanowisk gatunku w obszarze, opracowaną zgodnie ze 
wskazaniami zawartymi w załączniku nr 6  do SIWZ; 

- warstwa SHP prezentująca lokalizację wykonanych zdjęć fotograficznych opracowaną 
zgodnie ze wskazaniami zawartymi w załączniku nr 6  do SIWZ; 
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- co najmniej 3 zdjęcia fotograficzne każdego ze stwierdzonych w obszarze objętym Planem 
nietoperzy stanowiących przedmiot ochrony bądź proponowany przedmiot ochrony; 

- co najmniej 1 zdjęcie każdego ze stwierdzonych stanowisk gatunku w obszarze. 

 

ekspert teriolog 

- ekspert przeprowadzi inwentaryzację ssaków (z wyłączeniem nietoperzy) wymienionych 
w obowiązującym SDF dla danego obszaru Natura 2000 (w tym gatunków z oceną D). 
W ramach inwentaryzacji ekspert określi liczbę stanowiska oraz liczebność gatunku 
w obszarze. Inwentaryzację wilka należy prowadzić metodą tropień zimowych. 

- ekspert przeprowadzi ocenę stanu zachowania gatunków ssaków (z wyłączeniem 
nietoperzy) stanowiących przedmioty ochrony oraz proponowane przedmioty ochrony 
zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 w sprawie 
sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r., 
Nr 34, poz. 186 z późn. zm.) z wykorzystaniem metodyki Państwowego Monitoringu 
Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. 

Wynikiem prac terenowych teriologa będą: 

- raport ochrony ssaków (z wyłączeniem nietoperzy) obejmujący opis przeprowadzonych 
prac terenowych, opis przedmiotów ochrony i proponowanych przedmiotów ochrony 
należących do tej grupy zwierząt w tym opis ich oceny stanu zachowania, identyfikację 
zagrożeń istniejących i potencjalnych, wyznaczenie celów ochrony oraz propozycję działań 
ochronnych i zakresu monitoringu;  

- karty obserwacji gatunku na stanowisku (wraz ze stanem ochrony gatunku na stanowisku); 

- warstwy SHP z lokalizacją miejsc stwierdzenia gatunku opracowaną zgodnie ze 
wskazaniami zawartymi w załączniku nr 6  do SIWZ; 

- warstwa SHP prezentująca lokalizację wykonanych zdjęć fotograficznych opracowaną 
zgodnie ze wskazaniami zawartymi w załączniku nr 6  do SIWZ; 

- co najmniej 1 zdjęcie każdego z miejsc stwierdzenia gatunku (zdjęcie powinno obrazować 
osobnika lub tropy lub inne ślady potwierdzające obecność gatunku). 

 

F.  SPOTKANIA DYSKUSYJNE 

a) w ramach procesu planistycznego dotyczącego opracowania projektów Planów Zadań 
Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Zamawiający zorganizuje minimum 3 spotkania 
dyskusyjne, w ramach których Wykonawca przygotuje i przedstawi prezentacje 
multimedialne dotyczące dotychczasowo opracowanych zagadnień jak i działań 
planowanych do wykonania na potrzeby opracowania planu zadań ochronnych; 

b) w spotkaniach dyskusyjnych ze strony Wykonawcy zobowiązani są uczestniczyć: 
koordynator planu oraz eksperci przyrodnicy; 

c) I spotkanie ZLW zorganizowane zostanie po zaakceptowaniu przez Zamawiającego 
pierwszego etapu zamówienia;  
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d) w ramach I spotkania ZLW Wykonawca przedstawi ogólne informacje o obszarze Natura 
2000, założenia do projektu Planu Zadań Ochronnych oraz harmonogram i metodyki 
inwentaryzacji poszczególnych przedmiotów ochrony; 

e) uwagi i wnioski wniesione przez członków ZLW należy przeanalizować i w miarę 
możliwości uwzględnić w ramach dalszych prac; 

f) II spotkanie ZLW zorganizowane zostanie po zaakceptowaniu przez Zamawiającego 
drugiego etapu zamówienia; 

g) w ramach II spotkania ZLW Wykonawca przedstawi wyniki przeprowadzonych 
inwentaryzacji, omówi oceny stanu zachowania poszczególnych przedmiotów ochrony, 
przedstawi dla poszczególnych przedmiotów ochrony (obecnych, jak i proponowanych) 
zdiagnozowane na podstawie prowadzonych prac zagrożenia (istniejące i potencjalne), 
wyznaczone cele działań ochronnych, jak i zaplanowane działania ochronne; 

h) uwagi i wnioski wniesione przez członków ZLW w ramach II spotkania ZLW należy 
przeanalizować i w miarę możliwości uwzględnić w dokumentacji; 

i) III spotkanie ZLW zorganizowane zostanie po zaakceptowaniu przez zamawiającego 
zapisów dokumentacji Planu zmodyfikowanego na podstawie uwag wniesionych  
w ramach II spotkania ZLW;  

j) w zależności od specyfiki obszaru w ramach prac nad dokumentacją Planu mogą zostać 
zorganizowane dodatkowo maksymalnie 3 spotkania dyskusyjne. Dodatkowe spotkania 
mogą być organizowane ze wszystkimi członkami ZLW lub tylko dla zainteresowanych 
grup interesu (podgrupami); 

k) uwagi do szablonu dokumentacji Planu wnoszone w trakcie spotkań, jak i w trakcie całego 
procesu tworzenia PZO Wykonawca odnotuje wraz ze sposobem uwzględnienia każdej 
uwagi w pkt. 11 szablonu dokumentacji Planu; 

l) z każdego spotkania Wykonawca sporządzi protokół i w ciągu 5 dni roboczych od dnia 
spotkania przedstawi go Zamawiającemu do akceptacji;  

m)  o terminie i miejscu spotkań Wykonawca oraz wszyscy członkowie ZLW będą 
informowani przez Zamawiającego na co najmniej 14 dni przed terminem spotkania; 

n) co najmniej 14 dni przed każdym spotkaniem wszystkim członkom ZLW udostępniona 
zostanie przez Zamawiającego opracowana przez Wykonawcę dokumentacja Planu;  

o) w celu przeprowadzenia spotkań ZLW Zamawiający zapewni salę wyposażoną w rzutnik, 
mikrofon, kawę, herbatę oraz jeden posiłek; 

p) spotkania będą organizowane w miejscu dostępnym lokalnej społeczności  
w rejonie lub najbliższym sąsiedztwie obszaru Natura 2000, dla którego opracowywany 
jest Plan Zadań Ochronnych; 

q) dojazd na spotkania wszyscy członkowie ZLW organizują we własnym zakresie. 

 

G. FORMA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Zamawiający wymaga sporządzenia dokumentacji Planu w formie wydruków 
z następującymi zastrzeżeniami: 

- dokumentację Planu należy opatrzyć znakami graficznymi i logotypami, zgodnie 
z wytycznymi zawartymi w załączniku nr 13 do SIWZ; 

- należy stosować czcionkę Arial 11 pkt., interlinię 1 wiersz, marginesy 2,5 cm oraz 
margines na oprawę 0,5 cm; 
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- wszystkie nazwy łacińskie taksonów roślin i zwierząt oraz nazwy syntaksonów należy 
pisać kursywą; 

- mapy tematyczne w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych „1992” należy 
wydrukować w kolorze, w skali równej lub większej niż 1:10 000, w formacie nie 
mniejszym niż A3. Formatem wyjściowym do druku powinien być „jpg” lub „tif”  
o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi. Jako podkład dla wszystkich map należy 
zastosować ortofotomapę oraz siatkę działek ewidencyjnych dostarczoną przez 
Zamawiającego. Zawartość map tematycznych będzie ustalona z Zamawiającym po 
skompletowaniu danych dotyczących obszaru; 

- w formie wydruków należy dostarczyć dokumentację Planu, sporządzoną na podstawie 
załącznika nr 8 do SIWZ wraz z raportami ochrony opracowanymi przez poszczególnych 
ekspertów (2 egzemplarze), projekt zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Rzeszowie (2 egzemplarze), komplet map tematycznych obszaru 
z naniesionymi elementami projektu Planu (2 egzemplarze) oraz projekt zmiany SDF.  
Każdy ze wskazanych elementów należy dostarczyć w postaci oprawionej w sposób 
uniemożliwiający wydostawanie się kartek. 

2. Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentacji Planu, o której mowa w pkt.1, wraz  
z kompletem materiałów wykonanych i pozyskanych w trakcie pracy nad Planem na 
nośniku cyfrowym – płycie CD lub DVD, z następującymi zastrzeżeniami: 

- dokumenty tekstowe należy zapisać w formacie „doc” lub „odt” oraz „pdf”; 

- tabele należy zapisać w formacie „xls” lub „ods” oraz „pdf”; 

- bazę danych wraz wektorowymi warstwami informacyjnymi GIS należy przekazać 
w formie określonej w załącznikach nr 7, 9 i 10 do SIWZ; 

- pliki służące do wydruku map tematycznych, należy zapisać w formacie „jpg” lub „tif” 
z rozdzielczością nie mniejszą niż 150 dpi; 

- fotografie należy zapisać w formacie „jpg” a ich rozdzielczość powinna wynosić co 
najmniej 8 Mpx; 

- opisane płyty CD/DVD (nazwa przedmiotu zamówienia wraz z datą przekazania 
Zamawiającemu) należy dostarczyć w liczbie 3 sztuk dla każdego obszaru.  

 

H.  HARMONOGRAM PRAC NAD PROJEKTEM PLANU 

CZĘŚĆ NR 1, 4 i 5  

L.p. 
Termin realizacji Zakres prac 

Udział 
procentowy 

1. Do 5 dni 
roboczych od 
daty podpisania 
umowy. 

Przekazanie Zamawiającemu pierwszej części 
zamówienia tj. projektu obwieszczenia 
o przystąpieniu do realizacji Planu Zadań 
Ochronnych oraz założeń do projektu Planu 
Zadań Ochronnych. 

2%  



 
 

 

20 

 

L.p. 
Termin realizacji Zakres prac 

Udział 
procentowy 

 Do 5 dni 
roboczych od 
daty 
przekazania 
Zamawiającemu 
pierwszej części 
zamówienia 

Pisemna akceptacja (protokół odbioru 1 części 
zamówienia – protokół 1) lub uwagi do 
przedłożonego opracowania Zamawiający 
przekazuje Wykonawcy. 

 Do 2 dni 
roboczych od 
daty 
przekazania 
Wykonawcy 
uwag do 
pierwszej części 
zamówienia 

Przekazanie przez Wykonawcę poprawionej 
zgodnie z uwagami Zamawiającego pierwszej 
części zamówienia. 

 Do 2 dni 
roboczych od 
daty 
przekazania 
Zamawiającemu 
poprawionej 
pierwszej części 
zamówienia. 

Pisemna akceptacja (protokół odbioru 1 części 
zamówienia – protokół 1’) przez 
Zamawiającego. 

2. 

Do 15 dni 
roboczych od 
daty podpisania 
umowy. 

Przekazanie Zamawiającemu drugiej części 
zamówienia tj. opisu metodyk inwentaryzacji oraz 
oceny stanu ochrony poszczególnych 
przedmiotów ochrony wraz ze wzorami kart 
obserwacji jak i uzupełniony szablon dokumentacji 
Planu w części dotyczącej I etapu 
 

6% 

 Do 5 dni 
roboczych od 
daty 
przekazania 
Zamawiającemu 
drugiej części 
Zamówienia 

Pisemna akceptacja (protokół odbioru 2 części 
zamówienia – protokół 2) lub uwagi do drugiej 
części Zamówienia 
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L.p. 
Termin realizacji Zakres prac 

Udział 
procentowy 

 Do 5 dni 
roboczych od 
daty 
przekazania 
Wykonawcy 
uwag do drugiej 
części 
zamówienia 

Przekazanie przez Wykonawcę poprawionej 
zgodnie z uwagami Zamawiającego drugiej części 
zamówienia. 

 Do 5 dni 
roboczych od 
daty 
przekazania 
poprawionej 
drugiej części 
zamówienia. 

Pisemna akceptacja (protokół odbioru 2 części 
zamówienia – protokół 2’) przez 
Zamawiającego. 

3. Do 5 dni 
roboczych od 
daty pierwszego 
spotkania 
Zespołu 
Lokalnej 
Współpracy 

Przekazanie Zamawiającemu trzeciej części 
zamówienia tj. protokołu I spotkania Zespołu 
Lokalnej Współpracy oraz dokumentacji planu 
uwzględniającej uwagi wniesione w ramach 
spotkania ZLW.  

2 % 

 Do 5 dni 
roboczych od 
daty 
przekazania 
Zamawiającemu 
trzeciej części 
Zamówienia 

Pisemna akceptacja (protokół odbioru 3 części 
zamówienia – protokół 3) lub uwagi do trzeciej 
części zamówienia. 

 Do 2 dni 
robocze od 
daty 
przekazania 
Wykonawcy 
uwag do trzeciej 
części 
zamówienia 

Przekazanie przez Wykonawcę poprawionej 
zgodnie z uwagami Zamawiającego trzeciej części 
zamówienia. 
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L.p. 
Termin realizacji Zakres prac 

Udział 
procentowy 

 Do 2 dni 
robocze od 
daty 
przekazania 
poprawionej 
trzeciej części 
zamówienia 

Pisemna akceptacja (protokół odbioru 3 części 
zamówienia – protokół 3’) przez 
Zamawiającego. 

 

4. Do końca III 
kwartału 2019 
r.  

Przekazanie Zamawiającemu czwartej części 
zamówienia tj. Wyników prac terenowych 
poszczególnych ekspertów. 

30% 

 Do 10 dni 
roboczych od 
daty 
przekazania 
czwartej części 
zamówienia 

 

Pisemna akceptacja (protokół odbioru 4 części 
zamówienia – protokół 4) lub uwagi do czwartej 
części zamówienia. 

 Do 5 dni 
roboczych  od 
daty  
przekazania 
uwag czwartej 
części 
zamówienia 

Przekazanie przez Wykonawcę poprawionej 
zgodnie z uwagami Zamawiającego czwartej 
części zamówienia. 

 Do 5 dni 
roboczych od 
daty 
przekazania 
poprawionej 
czwartej części 
zamówienia. 

Pisemna akceptacja (protokół odbioru 4 części 
zamówienia – protokół 4’) przez 
Zamawiającego. 

5. Do 10 dni 
roboczych od 
dnia akceptacji 
czwartej  części 
zamówienia 

Przekazanie Zamawiającemu piątej części 
zamówienia tj. Uzupełnionego szablonu 
dokumentacji Planu w zakresie II etapu oraz 
projektu zmiany SDF 

20% 
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L.p. 
Termin realizacji Zakres prac 

Udział 
procentowy 

 Do 10 dni 
roboczych od 
daty 
przekazania 
piątej części 
zamówienia 

Pisemna akceptacja (protokół odbioru 5 części 
zamówienia – protokół 5) lub uwagi do piątej 
części zamówienia  

 Do 5 dni 
roboczych od 
daty 
przekazania 
uwag do piątej 
części 
zamówienia 

Przekazanie przez Wykonawcę poprawionej 
zgodnie z uwagami Zamawiającego piątej części 
zamówienia. 

 Do 5 dni 
roboczych od 
daty 
przekazania 
poprawionej 
piątej części 
zamówienia. 

Pisemna akceptacja (protokół odbioru 5 części 
zamówienia – protokół 5’) przez 
Zamawiającego. 

6. Do 10 dni 
roboczych od 
daty drugiego 
spotkania 
Zespołu 
Lokalnej 
Współpracy 

Przekazanie Zamawiającemu szóstej części 
zamówienia tj. protokołu II spotkania Zespołu 
Lokalnej Współpracy oraz dokumentacji planu 
uwzględniającej uwagi wniesione w ramach II 
spotkania ZLW. 

2,5 % 

 Do 10 dni 
roboczych od 
daty 
przekazania 
szóstej części 
zamówienia 

Pisemna akceptacja (protokół odbioru 6 części 
zamówienia – protokół 6) lub uwagi do szóstej 
części zamówienia 

 Do 5 dni 
roboczych od 
daty 
przekazania 
uwag do szóstej  
części 
zamówienia 

Przekazanie przez Wykonawcę poprawionej 
zgodnie z uwagami Zamawiającego szóstej części 
zamówienia. 
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L.p. 
Termin realizacji Zakres prac 

Udział 
procentowy 

 Do 5 dni 
roboczych od 
daty 
przekazania 
poprawionej 
szóstej części 
zamówienia 

Pisemna akceptacja (protokół odbioru 6 części 
zamówienia – protokół 6’) przez 
Zamawiającego. 

7. Do 10 dni 
roboczych od 
daty trzeciego 
spotkania 
Zespołu 
Lokalnej 
Współpracy 

Przekazanie Zamawiającemu siódmej części 
zamówienia tj. protokołu III spotkania Zespołu 
Lokalnej Współpracy oraz dokumentacji planu 
uwzględniającej uwagi wniesione w ramach III 
spotkania ZLW. 

2,5% 

 Do 10 dni 
roboczych od 
daty 
przekazania 
siódmej części 
zamówienia 

Pisemna akceptacja (protokół odbioru 7 części 
zamówienia – protokół 7) lub uwagi do siódmej 
części zamówienia. 

 Do 5 dni 
roboczych od 
daty 
przekazania 
uwag do 
siódmej części 
zamówienia 

Przekazanie przez Wykonawcę poprawionej 
zgodnie z uwagami Zamawiającego siódmej 
części zamówienia. 

 Do 5 dni od 
daty 
przekazania 
poprawionej 
siódmej części 
zamówienia 

Pisemna akceptacja (protokół odbioru 7 części 
zamówienia – protokół 7’) przez 
Zamawiającego. 

8. Do 5 dni 
roboczych od 
dnia akceptacji 
siódmej  części 
zamówienia 

Przekazanie Zamawiającemu ósmej części 
zamówienia tj. Projektu zarządzenia wraz z 
uzasadnieniem i projektem obwieszczenia 

5% 
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L.p. 
Termin realizacji Zakres prac 

Udział 
procentowy 

 Do 5 dni 
roboczych od 
daty 
przekazania 
ósmej części 
zamówienia 

Pisemna akceptacja (protokół odbioru 8 części 
zamówienia – protokół 8) lub uwagi do ósmej 
części zamówienia. 

 Do 5 dni 
roboczych od 
przekazania 
uwag do ósmej 
części 
zamówienia 

Przekazanie przez Wykonawcę poprawionej 
zgodnie z uwagami Zamawiającego ósmej części 
zamówienia. 

 Do 5 dni 
roboczych od 
daty 
przekazania 
poprawionej 
ósmej części 
zamówienia 

Pisemna akceptacja (protokół odbioru 8 części 
zamówienia – protokół 8’) przez 
Zamawiającego. 

9. Do 10 dni 
roboczych od 
dnia 
przekazania 
Przez 
Zamawiającego 
uwag 
wniesionych w 
ramach udziału 
społecznego 

Przekazanie Zamawiającemu dziewiątej części 
zamówienia tj. projektu zarządzenia 
uwzględniającego uznane za zasadne uwagi 
wniesione w ramach udziału społecznego  oraz 
uzasadnienie do zarządzenia z odniesieniem się 
w formie tabelarycznej do wszystkich uwag 
wniesionych w ramach udziału społecznego. 

10% 

Do 10 dni 
roboczych od 
daty 
przekazania 
dziewiątej 
części 
zamówienia 

Pisemna akceptacja (protokół odbioru 9 części 
zamówienia – protokół 9) lub uwagi do 
dziewiątej części zamówienia. 

Do 5 dni 
roboczych od 
przekazania 
uwag do 
dziewiątej 
części 
zamówienia 

Przekazanie przez Wykonawcę poprawionej 
zgodnie z uwagami Zamawiającego dziewiątej 
części zamówienia. 
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L.p. 
Termin realizacji Zakres prac 

Udział 
procentowy 

Do 5 dni 
roboczych od 
daty 
przekazania 
poprawionej 
dziewiątej 
części 
zamówienia 

Pisemna akceptacja (protokół odbioru 9 części 
zamówienia – protokół 9) przez Zamawiającego. 

10. Do 10 dni 
roboczych od 
dnia akceptacji 
dziewiątej 
części 
zamówienia 

Przekazanie Zamawiającemu ostatecznego 
przedmiotu Zamówienia  

20% 

Do 15 dni 
roboczych od 
dnia 
przekazania 
ostatecznego 
Przedmiotu 
Zamówienia 

Podpisanie ostatecznego protokołu odbioru lub 
wniesienie uwag. 

Do 5 dni 
roboczych od 
przekazania 
uwag do 
ostatecznego 
Przedmiotu 
Zamówienia 

Przekazanie przez Wykonawcę poprawionej 
zgodnie z uwagami Zamawiającego ostatecznego 
przedmiotu zamówienia. 

Do 10 dni 
roboczych od 
przekazania 
uwag do 
ostatecznego 
Przedmiotu 
Zamówienia 

Podpisanie ostatecznego protokołu odbioru 
(protokół 10)  

 

CZĘŚĆ NR 2 i 3 

 

L.p. 
Termin realizacji Zakres prac 

Udział 
procentowy 
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L.p. 
Termin realizacji Zakres prac 

Udział 
procentowy 

1. Do 5 dni 
roboczych od 
daty podpisania 
umowy. 

Przekazanie Zamawiającemu pierwszej części 
zamówienia tj. projektu obwieszczenia 
o przystąpieniu do realizacji Planu Zadań 
Ochronnych oraz założeń do projektu Planu 
Zadań Ochronnych. 

2%  

 Do 5 dni 
roboczych od 
daty 
przekazania 
Zamawiającemu 
pierwszej części 
zamówienia 

Pisemna akceptacja (protokół odbioru 1 części 
zamówienia – protokół 1) lub uwagi do 
przedłożonego opracowania Zamawiający 
przekazuje Wykonawcy. 

 Do 2 dni 
roboczych od 
daty 
przekazania 
Wykonawcy 
uwag do 
pierwszej części 
zamówienia 

Przekazanie przez Wykonawcę poprawionej 
zgodnie z uwagami Zamawiającego pierwszej 
części zamówienia. 

 Do 2 dni 
roboczych od 
daty 
przekazania 
Zamawiającemu 
poprawionej 
pierwszej części 
zamówienia. 

Pisemna akceptacja (protokół odbioru 1 części 
zamówienia – protokół 1’) przez 
Zamawiającego. 

2. 

Do 15 dni 
roboczych od 
daty podpisania 
umowy. 

Przekazanie Zamawiającemu drugiej części 
zamówienia tj. opisu metodyk inwentaryzacji oraz 
oceny stanu ochrony poszczególnych 
przedmiotów ochrony wraz ze wzorami kart 
obserwacji jak i uzupełniony szablon dokumentacji 
Planu w części dotyczącej I etapu 
 

6% 

 Do 5 dni 
roboczych od 
daty 
przekazania 
Zamawiającemu 
drugiej części 
Zamówienia 

Pisemna akceptacja (protokół odbioru 2 części 
zamówienia – protokół 2) lub uwagi do drugiej 
części Zamówienia 



 
 

 

28 

 

L.p. 
Termin realizacji Zakres prac 

Udział 
procentowy 

 Do 5 dni 
roboczych od 
daty 
przekazania 
Wykonawcy 
uwag do drugiej 
części 
zamówienia 

Przekazanie przez Wykonawcę poprawionej 
zgodnie z uwagami Zamawiającego drugiej części 
zamówienia. 

 Do 5 dni 
roboczych od 
daty 
przekazania 
poprawionej 
drugiej części 
zamówienia. 

Pisemna akceptacja (protokół odbioru 2 części 
zamówienia – protokół 2’) przez 
Zamawiającego. 

3. Do 5 dni 
roboczych od 
daty pierwszego 
spotkania 
Zespołu 
Lokalnej 
Współpracy 

Przekazanie Zamawiającemu trzeciej części 
zamówienia tj. protokołu I spotkania Zespołu 
Lokalnej Współpracy oraz dokumentacji planu 
uwzględniającej uwagi wniesione w ramach 
spotkania ZLW.  

2 % 

 Do 5 dni 
roboczych od 
daty 
przekazania 
Zamawiającemu 
trzeciej części 
Zamówienia 

Pisemna akceptacja (protokół odbioru 3 części 
zamówienia – protokół 3) lub uwagi do trzeciej 
części zamówienia. 

 Do 2 dni 
robocze od 
daty 
przekazania 
Wykonawcy 
uwag do trzeciej 
części 
zamówienia 

Przekazanie przez Wykonawcę poprawionej 
zgodnie z uwagami Zamawiającego trzeciej części 
zamówienia. 
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L.p. 
Termin realizacji Zakres prac 

Udział 
procentowy 

 Do 2 dni 
robocze od 
daty 
przekazania 
poprawionej 
trzeciej części 
zamówienia 

Pisemna akceptacja (protokół odbioru 3 części 
zamówienia – protokół 3’) przez 
Zamawiającego. 

 

4. Do końca III 
kwartału 2019 
r.  

Przekazanie Zamawiającemu czwartej części 
zamówienia tj. Wyników prac terenowych eksperta 
botanika (fitosocjologa). 

15 % 

 Do 10 dni 
roboczych od 
daty 
przekazania 
czwartej części 
zamówienia 

 

Pisemna akceptacja (protokół odbioru 4 części 
zamówienia – protokół 4) lub uwagi do czwartej 
części zamówienia. 

 Do 5 dni 
roboczych  od 
daty  
przekazania 
uwag czwartej 
części 
zamówienia 

Przekazanie przez Wykonawcę poprawionej 
zgodnie z uwagami Zamawiającego czwartej 
części zamówienia. 

 Do 5 dni 
roboczych od 
daty 
przekazania 
poprawionej 
czwartej części 
zamówienia. 

Pisemna akceptacja (protokół odbioru 4 części 
zamówienia – protokół 4’) przez 
Zamawiającego. 

5. Do końca I 
kwartału 2020 
r.   

Przekazanie Zamawiającemu piątej części 
zamówienia tj. Wyników prac terenowych eksperta 
chirpterologa (cz.2)/teriologa (cz.3) 

15 % 

 Do 10 dni 
roboczych od 
daty 
przekazania 
piątej części 
zamówienia 

Pisemna akceptacja (protokół odbioru 5 części 
zamówienia – protokół 5) lub uwagi do piątej 
części zamówienia  
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L.p. 
Termin realizacji Zakres prac 

Udział 
procentowy 

 Do 5 dni 
roboczych od 
daty 
przekazania 
uwag do piątej 
części 
zamówienia 

Przekazanie przez Wykonawcę poprawionej 
zgodnie z uwagami Zamawiającego piątej części 
zamówienia. 

 Do 5 dni 
roboczych od 
daty 
przekazania 
poprawionej 
piątej części 
zamówienia. 

Pisemna akceptacja (protokół odbioru 5 części 
zamówienia – protokół 5’) przez 
Zamawiającego. 

6. 6. Do 10 dni 
roboczych od 
dnia akceptacji 
piątej  części 
zamówienia 

Przekazanie Zamawiającemu szóstej części 
zamówienia tj. Uzupełnionego szablonu 
dokumentacji Planu w zakresie II etapu oraz 
projektu zmiany SDF 

 20% 

Do 10 dni 
roboczych od 
daty 
przekazania 
uwag do szóstej  
części 
zamówienia 

Pisemna akceptacja (protokół odbioru 6 części 
zamówienia – protokół 6) lub uwagi do piątej 
części zamówienia  

Do 5 dni 
roboczych od 
daty 
przekazania 
uwag do szóstej 
części 
zamówienia 

Przekazanie przez Wykonawcę poprawionej 
zgodnie z uwagami Zamawiającego szóstej części 
zamówienia. 

Do 5 dni 
roboczych od 
daty 
przekazania 
poprawionej 
szóstej części 
zamówienia. 

Pisemna akceptacja (protokół odbioru 6 części 
zamówienia – protokół 6’) przez 
Zamawiającego. 
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L.p. 
Termin realizacji Zakres prac 

Udział 
procentowy 

7. Do 10 dni 
roboczych od 
daty drugiego 
spotkania 
Zespołu 
Lokalnej 
Współpracy 

Przekazanie Zamawiającemu siódmej części 
zamówienia tj. protokołu II spotkania Zespołu 
Lokalnej Współpracy oraz dokumentacji planu 
uwzględniającej uwagi wniesione w ramach II 
spotkania ZLW. 

2,5 % 

 Do 10 dni 
roboczych od 
daty 
przekazania 
siódmej części 
zamówienia 

Pisemna akceptacja (protokół odbioru 7 części 
zamówienia – protokół 7) lub uwagi do siódmej 
części zamówienia 

 Do 5 dni 
roboczych od 
daty 
przekazania 
uwag do 
siódmej  części 
zamówienia 

Przekazanie przez Wykonawcę poprawionej 
zgodnie z uwagami Zamawiającego siódmej 
części zamówienia. 

 Do 5 dni 
roboczych od 
daty 
przekazania 
poprawionej 
siódmej części 
zamówienia 

Pisemna akceptacja (protokół odbioru 7 części 
zamówienia – protokół 7’) przez 
Zamawiającego. 

8. Do 10 dni 
roboczych od 
daty trzeciego 
spotkania 
Zespołu 
Lokalnej 
Współpracy 

Przekazanie Zamawiającemu ósmej części 
zamówienia tj. protokołu III spotkania Zespołu 
Lokalnej Współpracy oraz dokumentacji planu 
uwzględniającej uwagi wniesione w ramach III 
spotkania ZLW. 

2,5% 

 Do 10 dni 
roboczych od 
daty 
przekazania 
ósmej części 
zamówienia 

Pisemna akceptacja (protokół odbioru 8 części 
zamówienia – protokół 8) lub uwagi do ósmej 
części zamówienia. 



 
 

 

32 

 

L.p. 
Termin realizacji Zakres prac 

Udział 
procentowy 

 Do 5 dni 
roboczych od 
daty 
przekazania 
uwag do ósmej 
części 
zamówienia 

Przekazanie przez Wykonawcę poprawionej 
zgodnie z uwagami Zamawiającego ósmej części 
zamówienia. 

 Do 5 dni od 
daty 
przekazania 
poprawionej 
ósmej części 
zamówienia 

Pisemna akceptacja (protokół odbioru 8 części 
zamówienia – protokół 8’) przez 
Zamawiającego. 

9. Do 5 dni 
roboczych od 
dnia akceptacji 
ósmej   części 
zamówienia 

Przekazanie Zamawiającemu dziewiątej części 
zamówienia tj. Projektu zarządzenia wraz z 
uzasadnieniem i projektem obwieszczenia 

5% 

 Do 5 dni 
roboczych od 
daty 
przekazania 
dziewiątej 
części 
zamówienia 

Pisemna akceptacja (protokół odbioru 9 części 
zamówienia – protokół 9) lub uwagi do 
dziewiątej części zamówienia. 

 Do 5 dni 
roboczych od 
przekazania 
uwag do 
dziewiątej 
części 
zamówienia 

Przekazanie przez Wykonawcę poprawionej 
zgodnie z uwagami Zamawiającego dziewiątej 
części zamówienia. 

 Do 5 dni 
roboczych od 
daty 
przekazania 
poprawionej 
dziewiątej 
części 
zamówienia 

Pisemna akceptacja (protokół odbioru 9 części 
zamówienia – protokół 9’) przez 
Zamawiającego. 
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L.p. 
Termin realizacji Zakres prac 

Udział 
procentowy 

10. Do 10 dni 
roboczych od 
dnia 
przekazania 
Przez 
Zamawiającego 
uwag 
wniesionych w 
ramach udziału 
społecznego 

Przekazanie Zamawiającemu dziesiątej części 
zamówienia tj. projektu zarządzenia 
uwzględniającego uznane za zasadne uwagi 
wniesione w ramach udziału społecznego  oraz 
uzasadnienie do zarządzenia z odniesieniem się 
w formie tabelarycznej do wszystkich uwag 
wniesionych w ramach udziału społecznego. 

10% 

Do 10 dni 
roboczych od 
daty 
przekazania 
dziesiątej części 
zamówienia 

Pisemna akceptacja (protokół odbioru 10 części 
zamówienia – protokół 10) lub uwagi do 
dziesiątej części zamówienia. 

Do 5 dni 
roboczych od 
przekazania 
uwag do 
dziesiątej części 
zamówienia 

Przekazanie przez Wykonawcę poprawionej 
zgodnie z uwagami Zamawiającego dziesiątej 
części zamówienia. 

Do 5 dni 
roboczych od 
daty 
przekazania 
poprawionej 
dziesiątej części 
zamówienia 

Pisemna akceptacja (protokół odbioru 10 części 
zamówienia – protokół 10) przez 
Zamawiającego. 

11. Do 10 dni 
roboczych od 
dnia akceptacji 
dziesiątej części 
zamówienia 

Przekazanie Zamawiającemu ostatecznego 
przedmiotu Zamówienia  

20% 

Do 15 dni 
roboczych od 
dnia 
przekazania 
ostatecznego 
Przedmiotu 
Zamówienia 

Podpisanie ostatecznego protokołu odbioru lub 
wniesienie uwag. 
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L.p. 
Termin realizacji Zakres prac 

Udział 
procentowy 

Do 5 dni 
roboczych od 
przekazania 
uwag do 
ostatecznego 
Przedmiotu 
Zamówienia 

Przekazanie przez Wykonawcę poprawionej 
zgodnie z uwagami Zamawiającego ostatecznego 
przedmiotu zamówienia. 

Do 10 dni 
roboczych od 
przekazania 
uwag do 
ostatecznego 
Przedmiotu 
Zamówienia 

Podpisanie ostatecznego protokołu odbioru 
(protokół 11)  

  

 


