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Infrastruktura i Srodowisko

WPN. 261.3.3.2020.MH-Z/MZ-M

Zatacznik nr 33 do SIWZ

Umowa Nr.......coooviiiiiiiiiiiceaens
zawartawdniu ... w Rzeszowie pomiedzy:
Skarbem Panstwa - Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Rzeszowie
z siedzibg w Rzeszowie przy al. Jozefa Pilsudskiego 38, 35-001 Rzeszow,
NIP: 813 35 69 045, reprezentowang przez ............. , Zwanego dalej ,,Zamawiajacym”,
a
.................... , Z siedzibg w ..., NIP
reprezentowang przez .................... , zwanym dalej ,Wykonawca”.

Umowe zawiera sie w wyniku udzielenia zamdwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: ,Realizacja dziatan dotyczacych zabezpieczenia zimowisk
nietoperzy”, w ramach projektu pn.: Ochrona zagrozonych gatunkéw nietoperzy
w ramach sieci Natura 2000 w wojewoddztwie podkarpackim ".

Zamowienie realizowane jest w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0148/16 pn. ,Ochrona
zagrozonych gatunkow nietoperzy w ramach sieci Natura 2000 w wojewodztwie
podkarpackim” wspétfinansowanego przez Unie Europejskag ze srodkéw Funduszu Spéjnosci.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem niniejszego zamowienia sg roboty budowlane, obejmujgce realizacje
dziatan dotyczgcg zabezpieczenia zimowisk nietoperzy w obiektach wskazanych
w tabeli nr 1 zatgcznika nr 1 do SIWZ. czesé¢ ............ Prace zwigzane sg m.in. z:

1) wykonaniem krat wraz z bramkami zamykajgcymi,
2) zabezpieczeniem antykorozyjnym krat,

3) wykonaniem drzwi wejsciowych i ich instalowaniem,
4) zabezpieczeniem antykorozyjnym drzwi

5) rézne roboty budowlane

6) adaptacjg wnetrza - kondygnacji nadziemnych,

7) adaptacjg wnetrza - kondygnacji podziemnych,

8) montazem budek dla nietoperzy,

9) sprzataniem terenu po wykonanych pracach.

2. W ramach zamoéwienia, Wykonawca zobowigzany jest wykonaé roboty budowlane
wskazane w SIWZ wraz z zatgcznikami.

3. Szczegodtowy opis przedmiotu umowy zawierajg zatgczniki do SIWZ w szczegdlnoSci
dokumentacja projektowa, STWIORB oraz przedmiar robét.

4. Przedmiot niniejszej umowy nalezy wykona¢ w szczegodlnosci zgodnie z:

1) dokumentacjg projektowa,

2) przedmiarem robot,

3) specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét,

4) pozwoleniami i postanowieniami odpowiednich instytucji.

5. Prace, o ktérych mowa nalezy wykonaé¢ z nalezytg starannoscia, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, wspoétczesnej wiedzy technicznej i obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami i normami wspolnymi  Unii Europejskiej i normami polskimi,
w szczegolnosci zawartymi w Prawie budowlanym.

6. Przy realizacji prac budowlanych Wykonawca na wiasny koszt i we wlkasnym zakresie
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zobowigzuje sie do:

1) stosowania jedynie wyrobéw dopuszczonych do uzywania w budownictwie
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6zn. zm.),
oraz ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r., poz. 266 z pézn. zm.).

2) stosowania wyrobéw dopuszczonych do uzywania przez Nadzor przyrodniczy,

3) dostarczenia na kazde zadanie Zamawiajgcego kompletnych dokumentow
swiadczgcych, ze wbudowane materiaty i urzgdzenia (wyroby) odpowiadajg co do
jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonych w przepisach, o ktérych mowa w pkt 1) oraz innych, o ile majg
zastosowanie, np. certyfikaty, deklaracje zgodnosci, instrukcje obstugi (DTR),
aprobaty techniczne, autoryzacje itp.

4) wykonania przedmiotu umowy w sposéb nie naruszajgcy intereséw Zamawiajgcego,
uzytkownika i oséb trzecich,

5) zachowania, w czasie wykonania robét warunkéw BHP i P.POZ.,

6) zapewnienia nalezytego fadu i porzadku,

7) uporzadkowania terenu wykonywanych prac po zakonczonej ustudze,

8) ubezpieczenia na swoj koszt prac i urzadzen od szkéd moggcych wystgpi¢ i od
zdarzen nagtych,

9) naprawienia na swoj koszt szkdd powstatych z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy,

10) zabezpieczenia we wlasnym zakresie i na wlasny koszt materiatdéw niezbednych do

wykonania przedmiotu umowy, w tym réwniez - transportu, sprzetu ochrony
osobistej, narzedzi, telefonu itp.

11) zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych prac w ramach ustugi, oraz dbania

o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji
zadania, ze szczegdélnym uwzglednieniem specyfiki remontowanego obiektu oraz
ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za teren budowy od chwili przejecia terenu
budowy, a po zakonczeniu robot zewnetrznych uporzgdkowania terenu;

12) pokrycia kosztow pobieranych medidéw (woda, energia elektryczna, ogrzewanie, itp.)

zuzytych przy wykonywaniu robét;

13) Zapewnienia na wiasny koszt i we wtasnym zakresie kontenera/konteneréw na

sktadowanie odpadodw, gruzu i Smieci z terenu budowy i na wlasny koszt zapewni¢
jego wywoz;

14) zabezpieczenia na wtasny koszt pomieszczen socjalnych dla personelu

Wykonawcy.

15) wykonawca bedzie zobowigzany zakonczy¢ prace w bunkrach 3 godziny przed

zachodem stonca.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamowienia przy uzyciu
materiatdbw, wyrobow i urzgdzen zgodnych 2z dokumentacjg projektowg (lub
réwnowaznymi), przepisami techniczno - budowlanymi, normami PN/E, przepisami
prawa budowlanego i energetycznego, a takze o ochronie Srodowiska i zabytkow.
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatdw dostarczonych na teren budowy
przez Wykonawce.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatbw oraz rob6t zgodnie
z zasadami kontroli jakosci materiatow i robot okreslonymi w dokumentaciji techniczne;j.
Jednoczesnie Wykonawca zobowigzany jest na kazde zadanie Inspektora Nadzoru
i/lub  Zamawiajgcego okaza¢ na kazdym etapie realizacji robot $Swiadectwa
dopuszczajgce materiat/materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do dokonania na zgdanie Zamawiajgcego i/lub Inspektora Nadzoru kontroli
jakoéci robdt, wykonanych z materiatdw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do
sprawdzenia jakosci, ciezaru lub ilosci zuzytych materiatow. Badania, o ktérych mowa
wyzej zostang dokonane niezwiocznie po dacie ztozenia takiego zgdania przez
Zamawiajgcego, jednakze przystgpienie do tych badan, badz pobranie prébek nastgpi
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nie pézniej niz 7 dni od zlozenia takiego zgdania. Zamawiajgcy winien by¢ obecny przy
badaniu na miejscu, badz pobieraniu probek do badan.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania przeprowadzenia dodatkowych badan, ktére
moga okazac sie niezbedne w celu przekazania budynku do eksploatacji a Wykonawca
obowigzany jest przeprowadzi¢ takie badania.

Badania, o ktorych mowa w ust. 9, 10, 11 bedg realizowane przez Wykonawce na
wiasny koszt. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, okaze sie, ze zastosowane
materialy, badz wykonanie robét jest niezgodne z umowg, to koszty badan
dodatkowych obcigzg Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty badz
wykonanie robot sg zgodne z umowg, to koszty tych badah obcigzajg Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi wszelkie ryzyka i odpowiedzialnos¢ za utrate, uszkodzenie
i zniszczenie urzadzen i materiatdw uzywanych do realizacji niniejszej Umowy.
Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za narzedzia, materiaty i inne mienie
Wykonawca znajdujgce sie na terenie budowy w tym za mienie znajdujace sie
W pomieszczeniach magazynowych i socjalnych Wykonawcy.

Zakres $wiadczonych przez Wykonawce prac budowlanych musi zawiera¢ wszelkie
elementy, ktére w sposdb oczywisty sg potrzebne do tego, aby przedmiot zaméwienia
osiggnat wymagane cele, nawet jezeli elementy takie nie byly wyraznie
wyszczegolnione w SIWZ i jego zatgcznikach.

Wykonawca oswiadcza, iz osoby wykonujgce podstawowe czynnosci techniczne lub
prace budowlane, takie jak np.: betonowanie, malowanie, montowanie, instalowanie,
murowanie, operowanie urzgdzenh i sprzetu, spawanie, tynkowanie oraz zbrojenie,
kwalifikowane jako pracownicy fizyczni, z wylgczeniem oséb petnigcych samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, stosowanie do art. 12 i nast. ustawy Prawo
budowlane, bedg zatrudni przez Wykonawce na podstawie umowy o prace.
Wykonawca jest zobowigzany do okazania Zamawiajgcemu, na kazdorazowe
wezwanie Zamawiajgcego, dokumentéw potwierdzajgcych fakt zatrudnienia przez
Wykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wymienione
w ust. 16, w szczegolnosci zanonimizowanej umowy o prace, zaswiadczenia
wilasciwego oddziatu ZUS Iub zanonimizowanych dowodéw potwierdzajgcych
zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, czy tez wydane
pracownikowi zanonimizowane potwierdzenie warunkéw zatrudnienia — okreslajgcych
imie i nazwisko pracownika, date zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu - w terminie 3 dni od daty otrzymania wezwania.

W przypadku ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie umowy o prace o0s6b wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji
zamoéwienia okreslonych w ust. 16, Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osoby, ktorej dotyczy uchybienie w terminie nie dtuzszym niz
7 dni od daty ujawnienia uchybienia i do okazania Zamawiajgcemu dokumentéw
potwierdzajgcych zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o prace, w szczegolnosci
zanonimizowanej umowy o prace, zaswiadczenia wiasciwego oddziatu ZUS lub
zanonimizowanych dowoddw potwierdzajgcych zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczeh, czy tez wydane pracownikowi zanonimizowane
potwierdzenie warunkéw zatrudnienia - okreslajgcych imie i nazwisko pracownika, date
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu.

Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowig nastepujgce dokumenty, ktére beda
odczytywane jako jej czesci:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (wraz z zatgcznikami),

2) Oferta ztozona przez Wykonawce (wraz z zatgcznikami).

Ze wzgledu na charakter przedmiotu umowy, ktéra bedzie finansowana ze srodkow
Funduszu Spdéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko,
Wykonawca zobowigzany jest zapewniC Instytucji Posredniczacej, Instytucji
Posredniczacej Il Stopnia, Instytucji Zarzadzajgcej tym Programem oraz organom
inspekcji i kontroli, w tym organom krajowym i wspdélnotowym, dostep do wszelkich
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dokumentéw, odnoszgcych sie do wydatkéw i ptatnosci zrealizowanych w ramach
zawartej umowy.
§2
PRAWA | OBOWIAZKI STRON

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie terenu budowy, zgtoszenia budowy oraz dokumentaciji
technicznej inwestyciji,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) zapewnienie nadzoru przyrodniczego,

4) dokonywanie zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia zgodnie z zapisami
niniejszej Umowy;

5) wspdtdziatanie z Wykonawcg w toku realizacji niniejszej Umowy;

6) przeprowadzenie odbioréw robét zanikowych i ulegajacych zakryciu;

7) przeprowadzenie odbioréw czesciowych i odbioru koncowego i ostatecznego
w okresie rekojmi i gwaranciji;

8) wykonywanie innych obowigzkow wynikajgcych z niniejszej Umowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane;

2) terminowe wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy;

3) zapewnienie na wlasny koszt i wtasnym staraniem sprzetu technicznego, potencjatu
ludzkiego oraz materiatdw koniecznych do prawidtowej realizacji przedmiotu
Umowy,

4) wykonanie przedmiotu Umowy w oparciu o Dokumentacje techniczng inwestycji
z uwzglednieniem wymagan okreslonych w STWIORB;

5) kontrola jakoéci materiatdéw i robo6t zgodnie z postanowieniami STWIORB,;

6) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy;

7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na
ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru
ostatecznego robot w zakresie okreslonym postanowieniami STWIORB,;

8) prowadzenie wszystkich rodzajow robét przez osoby do tego uprawnione i zgodnie

ze sztukg budowlang, wiedzg techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami
prawnymi.
W przypadku gdy obowigzujgce przepisy prawa nie przewidujg obowigzku
posiadania konkretnych uprawnien przez osoby wykonujgce prace na terenie
budowy — Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do tych prac wylgcznie osoby
posiadajgce konieczne umiejetnosci, wiedze i doswiadczenie. Obowigzkiem
Wykonawcy jest biezgce monitorowanie sposobu wykonywania pracy przez te
osoby oraz w razie Kkoniecznosci, natychmiastowa wymiana pracownika.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania w kazdym czasie zmiany pracownikéw
Wykonawcy, jezeli swoim postepowaniem stwarzajg zagrozenie dla bezpieczne;j
i zgodnej z umowa realizacji przedmiotu Umowy;

9) koordynowanie prac podwykonawcow;

10) zaopatrzenie wszystkich pracownikow Wykonawcy oraz podwykonawcow
w identyfikatory lub logo firmy potwierdzajgce prace na rzecz \Wykonawcy;

11) informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego o terminie zakrycia i odbioru
robét ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajgcych;

12) informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego o problemach Ilub
okolicznosciach mogacych wptyng¢ na jakoSC robot lub termin zakonczenia
inwestyciji;

13) niezwioczne informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego o zaistniatych
na terenie budowy kontrolach i wypadkach;

Strona 4 z 26



ﬁ Rzeczpospolita FEKC Unia Europejska
Fundusze Europejskie - Polska ikl Fundusz Spéjnosci

Infrastruktura i Srodowisko

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)
22)

23)

prowadzenie robot minimum 5 dni w tygodniu z uwzglednieniem dtugosci dnia
zaleznego od pory roku, a jesli wymaga tego technologia robét albo koniecznos¢
dotrzymania terminbw umownych - 7 dni w tygodniu, przez catg dobe;
opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126) i przedtozenie go do akceptacji Zamawiajgcego.
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia bedzie uwzglednia¢ specyfike robét przy
realizacji obiektu budowlanego, warunkéw realizacji rob6t budowlanych, projektu
organizacji robot i zagospodarowania placu budowy, uzgodnien dotyczgcych
zapewnienia medidéw dla potrzeb budowy, programu zapewnienia jakosci prac; jak
i wykonania pozostatych spraw formalno-prawnych ujetych w zakresie prac;
sktadanie Inspektorowi Nadzoru w terminie do 7 dnia kazdego nastepnego
miesigca realizacji umowy, miesiecznego raportu z postepu robot, okreslajgcego
zgodnos¢ postepu robédt z zakresem i terminami ustalonymi w Umowie. Raport
bedzie zawierat co najmniej:
a) aktualny harmonogram wykonanych robot;
b) aktualny opis wykonanego zakresu robot przez Wykonawce oraz poszczegoélnych
podwykonawcéw, ze wskazaniem procentowego zaawansowania rzeczowego
i finansowego robot w odniesieniu do catosci robot;
uzyskanie wszelkich dodatkowych zezwolen lub pozwolenh wymaganych prawem,
od wtasciwych wtadz, swoim staraniem i na wiasny koszt;
przestrzeganie wymagan zawartych w pozwoleniach lub zezwoleniach
i umozliwianie wystawiajgcym je wikadzom dokonanie inspekcji i zbadania przebiegu
rob6t. Ponadto powinien umozliwi¢ wtasciwym wtadzom udziat w badaniach
i procedurach sprawdzajgcych. Jednakze udziat wtasciwych wtadz w tych testach
nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci przewidzianej w ramach
Umowy;
zadne dziatania, szczegolnie dziatania zwigzane z odcieciem medidow uzytecznoci
publicznej, powodujace przestdj istniejgcych urzgdzen lub ciggéw technologicznych
nie bedg rozpoczynane bez uzgodnienia z eksploatatorem istniejgcych urzadzen lub
obiektow i bez pisemnego pozwolenia wydanego przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie informowat Inspektora Nadzoru na pismie nie pozniej niz 7 dni
przed zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac, tak by umozliwi¢ Inspektorowi
Nadzoru zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i Srodkéw bezpieczenstwa;
podjecie na witasng odpowiedzialno$¢ i na swdj koszt wszelkich $rodkow
zapobiegawczych wymaganych przez rzetelng praktyke budowlang i do$wiadczenie
zawodowe oraz aktualne okolicznosci, aby zabezpieczyC prawa wiascicieli posesji
i budynkow sgsiadujacych z terenem budowy i unikng¢ powodowania jakichkolwiek
zakitécen czy szkod. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed i przejmie
odpowiedzialnos¢ materialng za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek
roszczen wniesionych przez wiascicieli posesji czy budynkéw sagsiadujgcych
z terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakitdcenia
czy szkody;
zapewnienie obstugi geodezyjnej roboét (o ile dotyczy);
usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
realizacji rob6t, w uzgodnionym przez strony terminie, nie dtuzszym jednak niz
termin technicznie uzasadniony, konieczny do ich usuniecia;
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji powykonawcze;.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy wobec Zamawiajgcego
i 0sob trzecich od chwili przejecia terenu budowy oraz Wykonawca zobowigzuje sie do
nalezytego zabezpieczenie mienia wifasnego jak i mienia podwykonawcow
znajdujacego sie na terenie budowy, a takze zobowigzuje sie zapewni¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.
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Wykonawca zorganizuje teren budowy oraz zaplecze budowy na wiasny koszt,
zgodnie z przedstawionym przez kierownika budowy planem zagospodarowania
stanowigcym zatgcznik graficzny do planu BIOZ.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

2) zapewnienia odpowiedniej organizacji transportu materiatbw budowlanych oraz ich
sktadowania, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd
komunikacyjnych,

3) dbatosci o utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy,

4) do segregowania, sktadowania i unieszkodliwiania wszelkich odpaddéw, nieczystosci
i gruzu budowlanego powstajgcego w trakcie procesu prowadzenia robot
budowlanych, a takze wywo6z zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z pézn. zm.) oraz
ustawie z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010),

5) po zakonczeniu robot uporzgdkowac teren budowy i przekaza¢ go Zamawiajgcemu
w terminie odbioru robdét.

Wykonawca przyjmie odpowiedzialnos¢ za:

1) szkody i nastepstwa nieszcze$liwych wypadkoéw dotyczgcych pracownikdw
Wykonawcy oraz osob trzecich przebywajgcych w rejonie prowadzonych robdét,

2) szkody wynikajgce ze zniszczen oraz innych zdarzen w odniesieniu do robat,
materiatow sprzetu i innego mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robot
podczas realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

3) szkody w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie
gwarancji i rekojmi.

4) za wtasciwe zabezpieczenie przeciwpozarowe terenu budowy i wykonawstwo prac
pozarowo niebezpiecznych,

5) szkody w nieruchomosciach lub sieciach powstate na terenie sgsiadujgcym
z terenem budowy wskutek prowadzenia robdt,

6) niewtasciwe zabezpieczenie terenu budowy oraz dopuszczenie na teren budowy
0s6b nieupowaznionych.

§3
PODWYKONAWSTWO

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ przedmiot umowy wiasnymi sitami, zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami i normami, z nalezytg
starannoscig wynikajgcg z profesjonalnego charakteru prowadzonej dziatalnosci oraz
z zachowaniem zasad BHP i p. poz.
Wykonawca przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy zawrze UMOWY
z nastepujgcymi podwykonawcami:

L) w zakresie prac okreslonych w zatgczniku nr 1
do niniejszej umowy,

) w zakresie prac okreslonych w zatgczniku nr 2
do niniejszej umowy,

1 w zakresie prac okre$lonych w zatgczniku nr 3

do niniejszej umowy itd.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszego zamodwienia
zamierzajgcy zawrzeC¢ umowe o podwykonawstwo, jest obowigzany w trakcie realizacji
zamowienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej
zmiany przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy wraz z podpisanym przez Wykonawce Iub dalszego
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podwykonawce kosztorysem prac podwykonawczych odpowiadajgcym
szczegobtowoscig kosztorysowi ofertowemu ztozonemu przez Wykonawce.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, z zastrzezeniem ze okreslony
w ten sposoéb termin zaptaty wynagrodzenie podwykonawcy Iub dalszego
podwykonawcy nie moze przekracza¢ terminu, w ktorym ma byC wyptacone
wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy.

5. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez
Wykonawce umowy z podwykonawcg lub jej projektu, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu
lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy o tresci i formie
przedstawionej uprzednio Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

6. W przypadku zawarcia umowy z dalszym podwykonawcg wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego i Wykonawcy. W tym przypadku stosuje sie odpowiednio
postanowienia ust. 5, zdanie drugie.

7. Pisemne zastrzezenia do projektu przediozonej Zamawiajagcemu  umowy

z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg mogg dotyczy¢ w szczegolnosci:

1) niespetnienia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia;

2) ustalenia terminu zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy diuzszego niz okreslony w ust. 4.

Za dziatania podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak za dziatania wiasne.

Jezeli Wykonawca nie wystgpi do Zamawiajgcego o zgode, o ktérej mowa w ust. 3

i ust. 5 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokoéci 0,5 %

wynagrodzenia umownego brutto.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedkfada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia.
11. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia umowy, zgtasza pisemny
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7.

12. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu do przedfozonej umowy
o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 11, uwaza sie za akceptacje umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosS¢ z oryginatem, kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo (jak réwniez ewentualne jej zmiany), ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat
wskazany przez Zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

14. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz okreslony w ust. 4, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia przez
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy 2z roszczeniem o zapftate kary umownej
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto.
15. Przepisy ust. 2-14 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
16. Do zawarcia przez Wykonawce Ilub podwykonawce umowy odpowiednio
Z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg o wartosci nizszej niz ww. w ust. 13

© x
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wymagana jest zgoda Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 14 dni

od przedstawienia mu przez Wykonawce lub podwykonawce umowy odpowiednio

z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg lub jej projektu, nie zgtosi na pismie

sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

Jezeli Wykonawca nie wystgpi do Zamawiajgcego o zgode, o ktérej mowa wyzej

Wykonawca lub podwykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci

0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 za wykonanie

catego przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy  dopuszcza  mozliwos¢  zmiany  podwykonawcy, rezygnacji

z podwykonawcy oraz powierzenia czesci ustug podwykonawcom, ktére nie sg

wskazane w ust. 2, pod warunkiem pisemnego uzasadnienia przez Wykonawce takiej

zmiany oraz zachowania procedury opisanej w niniejszym paragrafie.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp,

w celu wykazania spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest

obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub

Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na

ktérego zasoby wykonawca powotywatl sie w trakcie postepowania o udzielenie

zaméwienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamowienia nastgpi w trakcie jego

realizacji, Wykonawca na Zzgdanie Zamawiajgcego zobowigzany jest przedstawic

oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy pzp oraz dokumenty
potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia wobec tego podwykonawcy w zakresie
wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamaéwienia.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy

wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce Ilub

zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy.

Strony zgodnie ustalajg nastepujgce wymagania dla umoéw z podwykonawcami lub

dalszymi podwykonawcami:

1) umowy z podwykonawcami muszg przewidywag, iz pracownicy fizyczni ktérzy bedg
wykonywali w trakcie realizacji umowy podwykonawczej czynnosci: roboty
budowlane wchodzgce w zakres przedmiotu umowy, beda zatrudnieni przez
podwykonawce na podstawie umowy o prace;

2) umowy z podwykonawcami winny zawiera¢ oSwiadczenie podwykonawcy,
iz pracownicy fizyczni, ktérzy bedg wykonywali w trakcie realizacji umowy zawartej
pomiedzy Wykonawcg i podwykonawcg czynnosci w zakresie realizacji zamowienia
okreslone w opisie przedmiotu zamédwienia, co, do ktérych Zamawiajgcy wymaga,
aby osoby je wykonujgce zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace, bedg
zatrudnieni przez podwykonawce na podstawie umowy o prace;

3) umowy z podwykonawcami powinny zawiera¢ zapis, zgodnie, z ktorym
podwykonawca bedzie zobowigzany do okazania Wykonawcy i Zamawiajgcemu,
na kazdorazowe wezwanie Zamawiajgcego lub Wykonawcy, dokumentéw
potwierdzajgcych fakt zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy
0 prace 0s6b wykonujgcych czynnoséci okreslone w opisie przedmiotu zamdwienia,
co, do ktorych Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je wykonujgce zostaty zatrudnione
na podstawie umowy o prace, w szczegdélnosci zanonimizowanej umowy O prace,
zaswiadczenia wiasciwego oddziatu ZUS Ilub zanonimizowanych dowoddw
potwierdzajgcych zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, czy tez
wydane pracownikowi zanonimizowane potwierdzenie warunkow zatrudnieni -
okreslajgcych imie i nazwisko pracownika, date zawarcia umowy, rodzaj umowy
O prace i wymiar etatu;

4) umowy z podwykonawcami winny zawiera¢ zapis, zgodnie, z ktérym, w przypadku
ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie
umowy 0 prace osob wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji umowy zawartej
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pomiedzy Wykonawcg i podwykonawcg czynnosci w zakresie realizacji zamowienia
okreslonych w opisie przedmiotu zaméwienia, co, do ktérych Zamawiajgcy wymaga,
aby osoby je wykonujgce zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace,
podwykonawca zobowigzany bedzie do zatrudnienia na umowe o prace osoby,
ktérej dotyczy uchybienie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ujawnienia
uchybienia i do okazania Wykonawcy i Zamawiajgcemu dokumentéw
potwierdzajgcych  zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o0 prace,
w szczegolnosci zanonimizowanej umowy o prace, zaswiadczenia wilasciwego
oddziatu ZUS Iub zanonimizowanych dowodow potwierdzajgcych zgtoszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, czy tez wydane pracownikowi
zanonimizowane potwierdzenie warunkow zatrudnienia - okreslajgcych imie
i nazwisko pracownika, date zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu.
Powierzenie jakichkolwiek prac podwykonawcy innemu niz wskazany w niniejszej
umowie musi by¢ uzasadnione na pismie i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z winy podwykonawcy
bedzie traktowana, jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
Wykonawca petni funkcje koordynatora w stosunku do wszystkich podwykonawcéw.

§4
ZASADY ROZLICZANIA Z PODWYKONAWCAMI

W przypadku realizacji czesci przedmiotu niniejszej umowy przez podwykonawce
badz dalszego podwykonawce, Zamawiajgcy =zastrzega sobie prawo wgladu
w dokumenty finansowe potwierdzajgce uregulowanie naleznosci wynikajgcych
z umowy pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg bgdz dalszym podwykonawca.
Wykonawca obowigzany jest informowaé Zamawiajgcego o wysokosci wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom i o zaptatach dla podwykonawcow a wraz z fakturg
za wykonane roboty przedstawi Zamawiajgcemu kserokopie potwierdzonego przelewu
bankowego na kwote nalezng podwykonawcom oraz dostarczy¢é ich pisemne
oSwiadczenia o braku jakichkolwiek zalegtosci z tytutu realizacji umowy, zas przy
rozliczeniu korncowym oswiadczenie o uiszczeniu catego wynagrodzenia umownego.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktory zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, wobec ktdérych
Zamawiajgcy nie wyrazit sprzeciwu, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce
niniejszego zamdwienia.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 3, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, Ilub po przedlozeniu Zamawiajgcemu
po$wiadczonej za zgodnos¢ zoryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag
dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3. Zamawiajgcy informuje
o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 6 przez Wykonawce, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
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1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3 i ust. 7, Zamawiajacy potrgca

kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W takim

przypadku Wykonawca nie bedzie domagat sie zaptaty wynagrodzenia w czesci

przekazanej bezposrednio podwykonawcy.

Konieczno$¢é trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3, lub

konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartosci

umowy w sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia

od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego z przyczyn

zaleznych od Wykonawcy.

10. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi

ok

podwykonawcami zobowigzani sg zastrzec postanowienie, iz Zamawiajgcy ma prawo
wglagdu w dokumenty finansowe podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw
i zadania przedstawiania na kazde zadanie Zamawiajgcego dowodow zapfaty
naleznego podwykonawcom wynagrodzenia.

§5
OSOBY WYKONUJACE CZYNNOSCI PRZY REALIZACJI ZAMOWIENIA

Kazda osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane.

Wykonawca na swoj koszt ustanawia kierownikbw budowy w odpowiednim zakresie,
w specjalnosciach wymaganych do wiasciwego wykonania przedmiotu umowy.
Wskazani Kierownicy budowy dziatajg w imieniu i na rachunek Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
niniejszag umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe
i uprawnienia budowlane wymagane przepisami obowigzujgcego prawa, zgodnie ze
sztukg budowlang, wiedzg techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami prawnymi.
W przypadku, gdy obowigzujgce przepisy prawa nie przewidujg obowigzku posiadania
konkretnych uprawnien przez osoby wykonujgce dane prace — Wykonawca
zobowigzuje sie skierowaC do tych prac wytgcznie osoby posiadajgce konieczne
umiejetnosci, wiedze i doswiadczenie.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania zmiany personelu Kkierowniczego
Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w wypadkach,
gdy dziatania bgdz zaniechania tych oséb uniemozliwiajg lub stanowig zagrozenie dla
prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, a takze w razie nierzetelnego
wykonywania obowigzkéw przez powyzsze osoby. Zamawiajgcy pisemnie poinformuje
Wykonawce o koniecznosci zmiany specjalisty oraz jej przyczynach. Wykonawca,
po odebraniu zawiadomienia, w terminie 7 dni przedstawia propozycje petnienia funkcji
specjalisty przez osobe zamienng w miejsce poprzedniego specjalisty. Zamawiajgcy
zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie
wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedg takie same lub wyzsze
od kwalifikacji i doswiadczenia osoby wymaganego postanowieniami SIWZ.
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Wykonawca moze dokona¢ zmiany osob petnigcych funkcje kierownicze podajgc
przyczyne podjetej decyzji.

Zmiana os6b petnigcych funkcje kierownikow budowy w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane
w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji.

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust.
8 nie pobzniej niz do 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania
budowa/robotami innej osoby.

Zmiana osoby w przypadku nagtych sytuacji losowych ($mier¢, nagta choroba i inne
nieprzewidywalne zdarzenie) nie wymaga uprzedniej zgody Zamawiajgcego
z zastrzezeniem, iz Zamawiajgcy bedzie miat prawo zakwestionowania zmiany i nie
wyrazenia zgody na zmiane w terminie 7 dni od daty jej dokonania.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby petnigcej funkcje kierownicze
winna by¢ potwierdzona wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do
mniejszej umowy.

, §6
NADZOR INWESTORSKI | PRZYRODNICZY

Zamawiajgcy wyznacza do petnienia Nadzoru inwestorskiego nastepujgca(e) osobe(y)
Osoba(y) wskazana(e) w ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych w szczegolnosci
poprzez:

1) sprawowanie kontroli w zakresie zgodnosci realizowanych prac budowlanych
z pozwoleniem na budowe, obowigzujgcymi w Polsce przepisami oraz polskimi
normami,

2) sprawdzanie jakosci wykonywanych prac budowlanych oraz zainstalowanych
urzgdzen
i wyposazenia, a takze niedopuszczenie do zastosowania urzgdzen i wyposazenia
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

3) sprawdzanie i odbiér prac budowlanych,

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét, nadzor nad usunieciem wad i usterek.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu

zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem

zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga
aneksu do mniejszej umowy.

W trakcie realizacji przez Wykonawce robdét Zamawiajgcy wyznacza do petnienia

W ramach nadzoru przyrodniczego osoba, o ktorej mowa w ust. 4, moze zgtaszac
istotne uwagi dla prawidtowego wykonania poszczegdlnych robdt pod kgtem zgodnosci
przebiegu prac z gtdwnym celem projektu jakim jest ochrona nietoperzy,
przestrzeganiem wiasciwych terminéw robét, doborem odpowiednich srodkéw ochrony
drewna, wymaganiem zachowania przestrzeni i struktur istotnych dla nietoperzy (np.
wlotéw), wymaganiem eliminacji zagrozen dla zwierzgt ze strony niebezpiecznych
struktur czy rozwigzan technicznych, ktére to uwagi Wykonawca zobowigzany bedzie
uwzgledni¢. Ponadto, osoba sprawujgca nadzor przyrodniczy uprawniona bedzie
rowniez do:

1) kontrolowania oraz konsultowania jakos$ci i przebiegu prac,

2) wskazywania korzystnych ze wzgledow przyrodniczych rozwigzan,

3) wstrzymania prac, w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w ich przebiegu.

. Poszczegdlne etapy robot budowlanych wymagajg zatwierdzenia wiasciwego ich

wykonania ze strony nadzoru przyrodniczego, ktére kazdorazowo bedg wpisywane do
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dziennika budowy. Pozytywna opinia nadzoru przyrodniczego jest warunkiem
koniecznym do korncowego odbioru robaét.
§7
OKRES OBOWIAZYWANIA UMOWY ORAZ TERMINY

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé przedmiot niniejszej umowy w terminie:
do:
1) CzesC I: etap | - 6 obiektéw: od 15 kwietnia 2020 r. do 30 wrzes$nia 2020 r., etap Il -
5 obiektow: od 15 kwietnia 2021 r. do 30 wrzesnia 2021 r.
2) Czes¢ ll: etap | - 7 obiektow: od 15 kwietnia 2020 r. do 30 wrzesnia 2020 r., etap Il -
2 obiektow: od 15 kwietnia 2021 r. do 30 wrzesnia 2021 r.
3) Czesc lll: etap | - 4 obiekty: od 15 kwietnia 2020 r. do 30 wrzesnia 2020 r , etap Il
1 - obiekt od 15 kwietnia 2021 r. do dnia 30 wrzesnia 2021 r.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren robot w terminie: do 3 dni od podpisania
umowy.
Okres rozliczeniowy wynosi 30 dni (okres po odebraniu robét do momentu
ostatecznego rozliczenia umowy).
W przypadku wykrycia wad w dokumentacji technicznej inwestycji (dokumentacja
projektowa, przedmiar robo6t) przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca
zobowigzany jest do zgtoszenia wykrytych wad w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od
daty przekazania dokumentacji, pod rygorem braku mozliwosci powotywania sie na te
uchybienia na pdzniejszym etapie realizacji umowy.
Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacjg projektowg oraz dokonat wizji
lokalnej terenu budowy, w sposob pozwalajgcy na dokfadne i przemyslane okreslenie
terminu i kosztéw realizaciji.
Roboty objete s3 .... miesiecznym okresem rekojmi za wady, ktdrego bieg rozpoczyna
sie w dniu odbioru kohcowego i przejecia robot przez Zamawiajgcego, co zostanie
poswiadczone podpisaniem (bez uwag) protokotu odbioru koncowego dla catosci robét.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na zrealizowany przedmiot
umowy na zasadach oraz w okresach wskazanych w § 10 niniejszej Umowy. Okres
gwarancji jakosci rozpoczyna bieg w dniu odbioru koncowego i przejecia catosci robot
przez Zamawiajgcego, co zostanie poswiadczone podpisaniem (bez uwag) protokotu
odbioru kohcowego dla catosci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajgcym za terminowe wykonanie prac
budowlanych, w tym réwniez prac budowlanych zleconych podwykonawcom, zgodnie
z postanowieniami umowy oraz zgodnie z, przepisami prawa budowlanego, normami
i wydanym pozwoleniem na budowe.

§8
WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie za wykonanie catego przedmiotu zamowienia, wynagrodzenie
wyniesie:

dla czesci |: za cene netto ................... zl, stownie........oooviiiii , VAT

wg stawki ...% t. kwota...... zt. Cena brutto.........cocooiiiiiiiiiiin, zt

SIOWNIE: ... w tym

1) Hrebcianka schron nr 1 za cene netto ... zt,
Stowni€.....coooviiiiii , VAT
wg stawki ...% t. kwota...... zt. Cena brutto...........cocviiiiiiiiiin. zt
stownie:.......cooooiiiii

2) Hrebcianka schron nr 3 za cene netto ... zt,
Sfowni€.....cooviviiii , VAT
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wg stawki ...% tj. kwota...... zt. Cena brutto...........coooeiiiiiiiiinn. zt
stownie:.......coooiiiiiii

3) Hrebcianka schron nr 4 za cene netto ... zt,
StOWNIE. ..o , VAT
wg stawki ...% t. kwota...... zt. Cena brutto............cccoiiiiiin, zt
stownie:........o.oooiii

4) Hrebcianka schron nr 5 za cene netto ... zt,
Sfownie......coovviiiiiii , VAT
wg stawki ...% tj. kwota...... zt. Cena brutto............cooiiiiin, zt
stownie:.......cooeiiiiiii

5) Hrebcianka schron nr 6 za cene netto ... zt,
StoWNie.....covviiii , VAT
wg stawki ...% t. kwota...... zt. Cena brutto............coooiiiiiiinn, zt
stownie:........oooiiii

6) Nowe Brusno bunkier nr 4 za cene netto ... zt,
SIOWNIE. ..o , VAT
wg stawki ...% t. kwota...... zt. Cena brutto............ccoiiiiiiin, zt
stownie:.......coooviiiiii,

7) Nowe Brusno  schron nr 9 za cene netto  ................... zt,
StoOWNi€....oooeeiiii , VAT
wg stawki ...% t. kwota...... zt. Cena brutto............ccoiiiiiiin, zt
stownie:. ...

8) Nowe Brusno schron nr 12 za cene netto ...........o....... zt,
StoOWNie. ... , VAT
wg stawki ...% t. kwota...... zt. Cena brutto............coooiiiiiin, zt
stownie:.......coooiiiiiiii

9) Nowe Brusno schron nr 13 za cene netto ................... zt,
Stfowni€......ooviiiii , VAT
wg stawki ...% tj. kwota...... zt. Cena brutto.........c.coooviiiiiiiiiinn. zt
stownie:.......coooiiiiiiii

10)Nowe Brusno schron nr 16 za cene netto ................... zt,
StoOWNie. ..o , VAT
wg stawki ...% t. kwota...... zt. Cena brutto...........ccooiiiiiiin, zt
stownie:.......cooooiiiii

11) Uroczyska Roztocza Wschodniego schron nr 25 za cene netto ................... zt,
Stowni€.....coooviiiiii , VAT
wg stawki ...% t. kwota...... zt. Cena brutto...........coooviiiiiiiiiinn, zt
stownie:.......ccooiiiiii

2. dla czesci Il: za cene netto ................... zl, stfownie......coooviiiii , VAT
wg stawki ...% t. kwota...... zt. Cena brutto............cooiiii zt

SIOWNIE: ... w tym

1) Wielki Dziat schron nr 1 za cene netto ...l z,
Stowni€.....coooviiiiii , VAT
wg stawki ...% tj. kwota...... zt. Cena brutto............ccoiiiiiin, zt
stownie:.......cooooiiiii

2) Wielki Dziat schron nr 6 za cene netto  ................... zt,
Sfowni€.....cooviviiii , VAT
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wg stawki ...% tj. kwota...... zt. Cena brutto............ccoiiiiiiiii, zt
stownie:.......coooiiiiiii

3) Wielki Dziat schron nr 7 za cene netto ...l zt,
StOWNIE. ..o , VAT
wg stawki ...% t. kwota...... zt. Cena brutto............cccoiiiiiin, zt
stownie:........o.oooiii

4) Wielki Dziat schron nr 8 za cene netto ...l z,
Sfownie......coovviiiiiii , VAT
wg stawki ...% tj. kwota...... zt. Cena brutto............cccoiiiiiiin, zt
stownie:.......cooeiiiiiii

5) Wielki Dziat schron nr 9 za cene netto  .................. zt,
StoWNie.....covviiii , VAT
wg stawki ...% t. kwota...... zt. Cena brutto............coooiiiiiiinn, zt
stownie:.........oooiiii

6) Wielki Dziat  schron nr 10 za cene netto ...l zt,
SIOWNIE. ..o , VAT
wg stawki ...% t. kwota...... zt. Cena brutto............ccoiiiiiiin, zt
stownie:.......coooviiiiii,

7) Wielki Dziat schron nr 11 za cene netto ...l zt,
StoOWNi€....oooeeiiii , VAT
wg stawki ...% t. kwota...... zt. Cena brutto............coooiiiiiiiiiinn. zt
stownie:.......cooooiiiii

8) Wielki Dziat  schron nr 12 za cene netto ...l zt,
StoOWNie. ... , VAT
wg stawki ...% t. kwota...... zt. Cena brutto............coooiiiiiin, zt
stownie:.......coooiiiiiiii

9) Wielki Dziat schron nr 13 za cene netto ...l zt,
Stfownie.......coovviiiiii , VAT
wg stawki ...% t. kwota...... zt. Cena brutto...........coooviiiiiiiiiiinn, zt
stownie:.......coooiiiiiiii

3. dla czesci lll: za cene netto ................... zt, stownie... ..o , VAT
wg stawki ...% t. kwota...... zt. Cena brutto............cooiiii zt
SIOWNIE: ... w tym

1) Uroczyska Roztocza Wschodniego schron nr 20 za cene netto ................... zt,
stowni€.....coovviiiii , VAT
wg stawki ...% . kwota...... zt. Cena brutto...........ccooiiiiiiiiii zt
StoWNi€: . ..o

2) Uroczyska Roztocza Wschodniego schron nr 21 za cene netto ................... zt,
stowni€.....coovviiiiii , VAT
wg stawki ...% t. kwota...... zt. Cena brutto..........cooooiiil zt
StOWNI€: ..o,

3) Uroczyska Roztocza Wschodniego schron nr 22 za cene netto ................... zt,
Stfowni€.....coveiiii , VAT
wg stawki ...% . kwota...... zt. Cena brutto...........ocooiiiiiiiiin zt
StOWNI€: ..o

4) Uroczyska Roztocza Wschodniego schron nr 23 za cene netto ................... zt,
stowni€......oovviiiii , VAT
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wg stawki ...% tj. kwota...... zt. Cena brutto............coooiiiiiiiii zt
SIOWNIE: ...

5) Uroczyska Roztocza Wschodniego schron nr 24 za cene netto ................... zt,
SIOWNIE....ooi i , VAT
wg stawki ...% . kwota...... zt. Cena brutto............ccooiiiiiiiinn. zt
SIOWNIE: . ..o

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty konieczne do
wykonania przedmiotu umowy o wymaganej jakosci w ustalonym terminie wigczajgc
w to koszty bezposrednie i koszty ogdlne budowy, koszty prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej przez Wykonawce jak réwniez ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania
wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg zadania. Niedoszacowanie, pominiecie czy
brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania
zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostato wyliczone w oparciu o kosztorys
ofertowy Wykonawcy i stanowi rownowartos¢ ceny oferty ztozonej przez Wykonawce
w postepowaniu o udzielenie niniejszego zamdwienia publicznego.

W przypadku zmiany okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT od towarow
i ustug bedacych przedmiotem umowy, kwota brutto wynagrodzenia zostanie
odpowiednio dostosowana aneksem do niniejszej umowy.

Wynagrodzenie obejmuje peine wykonanie przedmiotu umowy na podstawie:
dokumentacji projektowej, ogledzin terenu budowy (o ile prowadzono), uzgodnien
i opinii. Uwzglednia ono réwniez wszystkie warunki miejscowe, pogodowe i inne
okolicznosci majgce wptyw na wysokos¢ wynagrodzenia, w szczegdlnosci nalezne
wynagrodzenie na rzecz podwykonawcow zaréwno robdét budowlanych jak
i wymaganych ustug i dostaw, a takze obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z uzyskaniem przez Wykonawce przychodu z tytutu niniejszego zaméwienia, wszelkie
optaty, narzuty, podatki, cta itp., wykonanie dokumentacji powykonawczej, wykonanie
niezbednych préb, badan, uzgodnieh, nadzoréw, wpiec, sprawdzen, opinii, odbioréw,
itp., ubezpieczenie budowy, jak réwniez koszty ustug i robét nie ujetych w dokumentacji
technicznej, a ktérych wykonanie jest niezbedne dla prawidlowego wykonania
przedmiotu zamowienia, oraz koszty robdt przygotowawczych, koszty utrzymania
porzadku w trakcie realizacji robét, koszt zorganizowania placu budowy, koszty obstugi
geologicznej i geodezyjnej.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, ptatne bedzie na podstawie protokotu odbioru
czesciowego po catkowitym wykonaniu i protokolarnym odbiorze prac zwigzanych
z wykonaniem kazdego ze schrondw, na podstawie faktury VAT wystawionej przez
Wykonawce, na kwote ustalong w sprawdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego zestawieniu wartosci wykonanych Robot
(kosztorysie powykonawczym). Inspektor Nadzoru dokona weryfikacji zestawienia
wartosci wykonanych Roboét w terminie 7 dni od daty otrzymania zestawienia od
Wykonawcy, z kolei Zamawiajgcy dokona akceptacji zestawienia sprawdzonego przez
Inspektora Nadzoru w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia otrzymania
zweryfikowanego przez Inspektora Nadzoru zestawienia.

Do zestawienia wartosci wykonanych Robdt, o ktérym mowa w ust. 6 , zatgczone
bedzie zestawienie naleznosci dla wszystkich Podwykonawcow wraz z kopiami
wystawionych przez nich w danym okresie rozliczeniowym faktur oraz
z potwierdzeniami zaptaty naleznosci wynikajgcych z tych faktur przez Wykonawce na
rzecz Podwykonawcéw.

Ptatnos¢ nastgpi po rozliczeniu sie przez Wykonawce z podwykonawcami,
na zasadach okreslonych w § 3 i § 4 niniejszej umowy. W przypadku nieprzeditozenia
przez Wykonawce stosownych dokumentdw, potwierdzajgcych rozliczenie sie przez
Wykonawce z podwykonawcami, termin zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy
ulega zawieszeniu, do czasu przedtozenia w/w rozliczen. W przypadku zawieszenia
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terminu zaptaty faktury, o czym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, z przyczyn tam

podanych, Wykonawcy nie bedzie przystugiwaé prawo do naliczania jakichkolwiek

odsetek za opdznienie dokonania przez Zamawiajgcego ptatnosci faktury. Ptatnosé
nastgpi na zasadach okreslonych w ust. 11 ponizej.

W przypadku zgtoszenia zastrzezen do przedstawionego zestawienia przez Inspektora

Nadzoru lub Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest ustosunkowac sie do nich.

Do faktury Wykonawca jest zobowigzany zatgczyc:

1) Oryginat protokotu odbioru czesciowego lub koncowego,

2) Dowédd zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom o ktérych mowa w ust. 8 a jesli
Wykonawca nie korzystat z podwykonawcdéw oswiadczenie kohcowe, Zze przy
realizacji robét budowlanych nie korzystat on z Zzadnych podwykonawcow.

Brak kompletu dokumentéw upowaznia Zamawiajgcego do zwrotu faktury.
Zamawiajgcy dokona zaptaty faktury VAT w terminie 30 dni liczagc od daty jej
doreczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi. Za dzien zapfaty wynagrodzenia
przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Faktura wystawiona bedzie w walucie polskiej i w takiej tez walucie bedzie

zrealizowana przez Zamawiajgcego ptatnosc.

Wynagrodzenie moze ulec zmianie jedynie w przypadku ustawowej zmiany

(podwyzszenia lub obnizenia) stawki podatku od towaréw i wustug (VAT),

proporcjonalnie do zakresu tej zmiany.

§9
ODBIORY | WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Wszystkie odbiory roboét (zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowe, odbiér
koncowy, odbior przed uptywem okresu rekojmi oraz odbiér przed uptywem okresu
gwarancji jakoéci) dokonywane bedg na zasadach i w terminach zgodnych z zasadami
okreslonymi w dokumentacji technicznej. Dla dokonania ww. odbiorow, Wykonawca
przedtozy Inspektorowi Nadzoru i osobie $wiadczacej nadzér przyrodniczy niezbedne
dokumenty, a w szczegdlnosci sSwiadectwa jakosci, certyfikaty, Swiadectwa
wykonanych préb i atesty, dotyczgce odbieranego elementu robdt.

Odbiory robét zanikajgcych dokonywane beda przez Inspektora Nadzoru i osobe
Swiadczgcg nadzor przyrodniczy. Wykonawca winien zgtosi¢ gotowosé do odbiordw,
o ktérych mowa, wpisem do Dziennika Budowy. Wykonawca jest zobowigzany do
informowania Inspektora Nadzoru i osobe $wiadczgcg nadzor przyrodniczy nie pozniej
niz na 3 dni robocze przed zdarzeniem (zanikniecie, zakrycie) o terminach odbioru
robét ulegajgcych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
Inspektora Nadzoru i osobe swiadczgcg nadzor przyrodniczy zobowigzany jest na ich
zgdanie odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrywki lub otwory niezbedne do
zbadania robdt, a nastepnie przywrdcic roboty do stanu poprzedniego na swoj koszt.
Po zrealizowaniu przez Wykonawce w danym okresie czesci przedmiotu umowy,
obejmujgcego wykonanie catosci prac w ramach kazdego ze schronow, Zamawiajgcy
bedzie dokonywac czesciowych odbiorow.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru czesciowego bedzie spisany protokot
zawierajgcy w szczegolnosci wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez
terminy wyznaczone na usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze. Do czasu
usuniecia wad, protokot odbioru czesciowego, w ktérym wyznaczono terminy usuniecia
wad, nie jest podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury czesciowej.
Dokonanie odbioru czesciowego i zaptata czesci wynagrodzenia za przedmiot umowy
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania catosci przedmiotu umowy oraz
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.

W zakresie nieuregulowanym w sposob szczegolny, do odbioru czesciowego stosowac
bedzie sie regulacje wlasciwg dla odbioru korncowego (ust. 6 — 10).

Strona 16 z 26



ﬁ Rzeczpospolita RES Unia Europejska
Fundusze Europejskie - Polska ctérondf Fundusz Spéjnosci

6.

10.

Infrastruktura i Srodowisko

Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o zakonczeniu przedmiotu umowy i osiggnieciu
gotowosci do odbioru pisemnie, nie poézniej niz w ciggu 5 dni roboczych od
zakonczenia robot.

Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy przedmiotu umowy w ciggu

7 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, powiadamiajgc

o tym terminie Wykonawce na pisSmie. Zamawiajgcy dokona odbioru koncowego

przedmiotu umowy przy udziale Inspektora Nadzoru i osoby $wiadczacej nadzor

przyrodniczy

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu

przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) Zamawiajgcy moze przerwac czynnosci lub odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia
wad, zachowujgc prawo domagania sie kar umownych z tytulu opdznienia, jesli
wady mozna usungg,

2) jesli nie ma mozliwosci usuniecia powstatych wad wéwczas Zamawiajgcy moze
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub technicznej obnizy¢
wynagrodzenie lub odstgpi¢ od umowy czy tez wymagac od Wykonawcy wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi zachowujgc prawo domagania sie kar umownych
Z tytutu opdznienia.

Z czynnosci odbioru koncowego, odbioru przed uptywem okresu rekojmi oraz odbioru

przed uptywem okresu gwarancji bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

Dokumentem potwierdzajgcym przejecie przez Zamawiajgcego wykonanego

przedmiotu umowy jest protokét koncowego odbioru robdt, podpisany przez strony

umowy, ktérego integralng czescig bedg w szczegdlnosci dokumentacja
powykonawcza oraz dokumenty wymienione w art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) oryginat dziennika budowy;

2) oswiadczenie kierownika budowy;

3) protokoty badan i sprawdzen jakosci robdét i materiatdbw w tym $Swiadectwa
zezwalajgce na stosowanie materiatéw w budownictwie.

§ 10
GWARANCJA | REKOJMIA
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na wykonane roboty
budowlane, za wady fizyczne lub prawne wykonanego przedmiotu umowy na okres nie
mniej niz ...... miesiecy zgodnie z zapisami Formularza Ofertowego stanowigcego

zatgcznik do SIWZ.

Wykonawca dostarczy dokument gwarancyjny zaakceptowany przez Zamawiajgcego

najpézniej w terminie odbioru koncowego przedmiotu niniejszej umowy i przejecia

catodci robot przez Zamawiajgcego, co zostanie poswiadczone podpisaniem

(bez uwag) protokotu odbioru koncowego dla catosci Robot.

Termin gwarancji i rekojmi biegnie od daty podpisania przez strony kohcowego

protokotu odbioru kazdego ze schronéw lub w dniu potwierdzenia usuniecia wad

stwierdzonych przy odbiorze koncowym kazdego ze schrondw, dla wymienianych

materiatéw i urzgdzen z dniem ich wymiany.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym

w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do;

1) nieodptatnego wykonywania przegladéw gwarancyjnych w terminach ustalonych
Z Zamawiajgcym,

2) zapewnienia bezptatnego serwisu urzgdzen w okresie trwania gwarancji,
obejmujgcego w szczegodlnosci biezgcg konserwacje, przeglady i utrzymanie
w petnej sprawnosci technicznej.
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6. Jezeli dokument gwarancyjny nie stanowi inaczej, odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji
jakoéci obejmuje zaréwno wady powstate z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy
w chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiajgcego, jak i wszelkie inne wady
fizyczne, w nich powstate z przyczyn, za ktére producent lub inny gwarant ponosi
odpowiedzialnos¢, pod warunkiem, ze wady te ujawnig sie w ciggu terminu
obowigzywania gwaranciji.

7. Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od
uprawnien z tytutu rekojmi za wady.

8. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usunigecia wady lub usterki w terminie do 7 dni od
daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego, badz tez nie dokona likwidacji zgtoszonej wady
lub usterki w okreslonym przez Zamawiajgcego w terminie, Zmawiajacy,
bez dodatkowego uprzedzenia, ma prawo dokona¢ tej likwidacji we wtasnym zakresie
i obcigzy¢ kosztami Wykonawce, z zachowaniem prawa do kary umownej okreslonej
w § 13 niniejszej umowy.

9. Zamawiajgcy wyznaczy terminy przegladéw gwarancyjnych, w ktérych Wykonawca
zobowigzuje sie bra¢ udziat, a takze wyznaczy termin odbioru ostatecznego przed
uptywem okresu gwarancji oraz przed uptywem okresu rekojmi.

§ 11
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, tj.
kwote ............ PLN (stownie ztotych: ..............oooiii, ).

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w formie ..o,

Niedopetnienie powyzszego obowigzku bedzie skutkowaé odstapieniem
Zamawiajacego od czynnosci zawarcia umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcy
w terminach i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usuniecia wad
stwierdzonych przy odbiorze korcowym,
2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi.

4. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2), w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat
w terminie wad stwierdzonych w trakcie odbioru przed uptywem okresu rekojmi lub jest
w trakcie usuwania tych wad.

5. W przypadku zmiany terminu realizacji zamowienia Wykonawca przedtozy rowniez
aneks do Whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§12
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wiasny koszt odpowiednia Umowe
Ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamowienia na sume gwarancyjng nie mniejszg od wartosci
brutto catkowitego wynagrodzenia o ktérym mowa w § 8 ust.1 niniejszej umowy.

2. Najpozniej w dniu podpisania niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu polise lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy,
ze Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci wskazane w ust. 1. Niedopetnienie tego obowigzku bedzie
skutkowa¢ odstgpieniem przez Zamawiajgcego od czynnosci zawarcia umowy
Z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium.
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Zamawiajgcy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentéw,
o ktérych mowa w ust. 2. Zwiloka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robdét.

W ftrakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuzac
wskazane powyzej ubezpieczenia, tak by obejmowaty caty okres realizacji umowy oraz
przedktada¢ dokument potwierdzajgcy ten fakt nie pdzniej niz w terminie do 7 dni od
daty wygasniecia poprzedniego ubezpieczenia.

§13
KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za opdznienie w wykonaniu danego etapu w terminie okreslonym w § 7 ust. 1
dla kazdego etapu w wysokosci 0,05% kwoty brutto wskazanej w § 8 ust. 1
stanowigcej warto$¢ brutto schronow ktorych opdznienie dotyczy, za kazdy dzien
opoOznienia. Przez opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy rozumie sie
niedotrzymanie terminu koncowego dla danego etapu.

2) za opoéznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym Ilub
odbiorze w okresie gwarancji z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci
0,05% kwoty brutto wskazanej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy za wykonanie schronu
w ktorym stwierdzono wady za kazdy dzien opdznienia, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego na usuniecie wad,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
dtuzszej niz 10 dni - w wysokosci 0,25 % kwoty brutto wskazanej w § 8 ust. 1
niniejszej umowy za wykonanie catego zakresu umowy, za kazdy dzien przerwy,

4) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy -
w wysokosci 20% kwoty brutto wskazanej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy za
wykonanie catego zakresu umowy,

5) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny
niz Wykonawca lub inny niz podwykonawca zgtoszony Zamawiajgcemu do
wykonywania robét - kare umowng w wysokosci 10% kwoty brutto wskazanej w § 8
ust. 1 niniejszej umowy za wykonanie catego zakresu umowy,

6) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownikow budowy, bedzie wykonywata inna
osoba niz wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego -
w wysokosci 10% kwoty brutto wskazanej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy za
wykonanie catego zakresu umowy,

7) w przypadku braku zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 8 ust. 1 niniejszej
Umowy za wykonanie catego zakresu umowy, za kazdy dzien, ktéry uptynie
pomiedzy dokonaniem bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, a dokonaniem ptatnosci na rzecz Wykonawcy, z ktorej potrgcona
zostanie nalezno$¢ bezposrednio wypfacona,

8) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 8 ust. 1
niniejszej Umowy za wykonanie catego zakresu umowy, za kazdy dzien, ktory
uptynie pomiedzy terminem ptatnosci okreslonym w umowach podwykonawczych,
a faktycznym dokonaniem ptatnosci przez Wykonawce,

9) w przypadku ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie na umowe o prace osob wykonujgcych czynnosci w trakcie realizaciji
zamowienia wymienione w § 1 ust. 16 umowy, przez co oswiadczenie Wykonawcy,
o ktérym mowa w § 1 ust. 16, okaze sie nieprawdziwe, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy ujawniony
przypadek niespetnienia wymogu zatrudnienia na umowe O prace 0so6b
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wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia wymienione w powyzej
powotanej regulacji niniejszej umowy.

10) w przypadku ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce
na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia okreslonych w § 1 ust. 16 niniejszej umowy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy ujawniony
przypadek niespetnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce na umowe
0 prace o0s6b wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia okreslonych
w powyzej powotanej regulacji niniejszej umowy.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy
Zz przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego ale innych niz okreslone w § 14 -
w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej
umowy.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia  odszkodowania
przewyzszajgcego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody i utraconych korzysci na zasadach ogdlnych.

§ 14
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od
zaistnienia danej okolicznosci, jezeli:

1) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu budowy w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

4) Wykonawca dopuscit do rozpoczecia wykonywania Umowy przez podwykonawcéw
innych niz wskazane w Ofercie i nie Zaakceptowanych przez Zamawiajgcego,

5) wystgpig okolicznosci powodujgce, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy -
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie do 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy,

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny
z dokumentacjg projektowa, zaleceniami odpowiednich instytucji bgdz wskazaniami
Zamawiajgcego,

7) Wykonawca staje sie niewypfacalny, przechodzi w stan likwidaciji,
ma ustanowionego administratora lub ukfada sie ze swoimi wierzycielami lub
prowadzi przedsiebiorstwo z likwidatorem, kuratorem lub zarzgdcg w celu
zabezpieczenia naleznosci kredytodawcéw, lub jezeli prowadzone jest jakiekolwiek
dziatanie lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, ktére ma podobny skutek do
ktoregokolwiek z wyzej wymienionych czynow lub wydarzen.

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy, w przypadku dokonania
bezposredniej pfatnosci na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw,
na zasadach okreslonych, kwoty przekraczajgcej 5% wartosci Umowy badz
koniecznosci wielokrotnego dokonywania takich pfatnosci bez ograniczenia do
wysokosci wyptaconych kwot (w takim wypadku uprawnienie do odstgpienia od umowy
przystuguje Zamawiajgcemu przez caly okres jej obowigzywania, bez koniecznosci
zakreslania terminu na odstgpienie).

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegodtowe:
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1)

2)

3)

4)

5)

1)

2)

3)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robdét,
Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejsza
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,
Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych
oraz robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn,
za ktére Wykonawca nie odpowiada,

W terminie do 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3) Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzagdzi szczegdtowy protokédt inwentaryzacji robot w toku
wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot, w oparciu o ztozony wraz z ofertg
kosztorys ofertowy, wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokét inwentaryzacji robot
w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,
Wykonawca niezwtocznie, nie poézniej jednak niz w terminie do 10 dni, usunie
z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

dokonania odbioru robot przerwanych, w terminie do 7 dni od daty przerwania oraz do
zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
w zgodzie ze ztozonym wraz z ofertg kosztorysem ofertowym,

odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 3 pkt 2), w terminie do 7 dni od daty
ich rozliczenia wg cen, za ktére zostaty nabyte,

przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozdér w terminie do 7 dni od daty
dokonania odbioru robdét.

Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajgcy uprawniony jest do jednostronnego
odstgpienia od czesci robdt, ktérych wykonanie stalo sie zbedne dla realizacji
przedmiotu umowy lub osiggniecia celu inwestycji objetej umowg, natychmiastowo po
powzieciu wiadomosci o wystgpieniu powyzszej okolicznosci. Odstgpienie wymaga
zachowania pod rygorem niewaznosci formy pisemnej i winno zawiera¢ uzasadnienie
oraz wycene pomijanych robdt, przy zastosowaniu stawek jednostkowych zawartych
w kosztorysie ofertowym, ktéry wykonawca skftadat wraz z ofertg. W braku stawek
jednostkowych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, Zamawiajgcy przyjmie $Srednie
ceny SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajgcego termin wykonania robot
budowlanych.

W przypadku odstgpienia od czesci robét, na zasadach wskazanych w ust. 5,
wynagrodzenie ryczattowe nalezne Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy,
ulega proporcjonalnemu obnizeniu o wartos¢ robot niewykonanych przez Wykonawce.
Obnizenie wynagrodzenia, w oparciu o przepisy ust. 5 i 6, nie wymaga zawarcia przez
Strony aneksu, a dokonywane jest jednostronnie w oswiadczeniu Zamawiajgcego
0 odstgpieniu od czesci robdt. Sposdb obnizenia wynagrodzenia zostat okreslony w §
16 ust. 15.

§ 15
SILA WYZSZA

Wszelkie opdznienia i niedotrzymania terminéw wynikajgce z powodu sity wyzszej nie
bedg traktowane jako niedotrzymanie zobowigzan okreslonych niniejszg umowa i nie
bedg powodowaty jakiejkolwiek odpowiedzialnosci strony za szkode poniesiong przez
drugg strone.

Pojecie sity wyzszej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejgce lub mogace zaistnieé
w przysziosci, ktore majg wplyw na realizacje umowy, znajdujgce sie poza realng
kontrolg stron i ktérych nie mozna byto przewidzie¢ lub ktére cho¢ przewidywalne byty
nieuniknione, nawet po powzieciu przez Zamawiajgcego lub Wykonawce wszelkich
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uzasadnionych krokéw dla unikniecia takich wydarzen. Pojecie to obejmuje
w szczegolnosci takie wydarzenia jak: zamieszki, wojny, pozary, powodzie, huragany,
trzesienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branzowy trwajgcy
dtuzej niz 5 dni.

3. Kazda ze stron winna dotozy¢ wszelkich staran dla zminimalizowania opdznienia
w wypetnieniu swoich zobowigzan wynikajgcego zaistnieniem sity wyzsze;.

§ 16
ZMIANA UMOWY

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy wymagajg formy pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.

2. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza sie wprowadzanie istotnych
zmian w stosunku do tresci oferty za zgodg Zamawiajgcego.

3. Zmiany przewidziane w umowie mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego lub przez

Wykonawce.

4. Propozycja zmian umowy inicjowana przez Wykonawce nie ma charakteru
roszczeniowego.
5. Z zastrzezeniem postanowien ust. 6, ust. 7 i ust. 8 termin wykonania robét (poczgtkowy

i koncowy) wskazany w § 7 ust. 1 moze zosta¢ zmieniony o czas opdznienia

w wykonaniu nastepujgcych obowigzkéw umownych:

1) w przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy na jego
pisemny uzasadniony wniosek, pod warunkiem, ze zmiana ta wynika z okolicznosci,
ktérych Wykonawca nie mogt przewidzie¢ na etapie sktadania oferty i nie jest przez
niego zawiniona,

2) w przypadku opdznienia Zamawiajgcego w  rozstrzygnieciu  przetargu
oraz opdznienia Zamawiajgcego w podpisaniu umowy,

3) w przypadku przedtuzajgcej sie procedury przetargowej w szczegolnosci wniesienia
odwotania,

4) w przypadku opdznienia Zamawiajgcego w przekazaniu placu budowy,

5) w przypadku nieprzekazania Wykonawcy z winy Zamawiajgcego dokumentéw
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, o ile Zamawiajgcy zobowigzany byt
do przekazania takich dokumentéw Wykonawcy,

6) w przypadku opéznien Zamawiajgcego w zakresie dokonywania odbioréw lub prob
koncowych,

7)w przypadku  wyjgtkowo niesprzyjajgcych  warunkéw  atmosferycznych
uniemozliwiajagcych realizacje robot, z tym zastrzezeniem, ze Wykonawca
powotujgcy sie na wyjatkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne powinien
wykazac¢, ze warunki pogodowe byly w okresie wykonania umowy nietypowe dla
danej pory roku,

8) w przypadku wystgpienia na terenie objetym realizacjg zadania wykopalisk
lub innych przeszkod uniemozliwiajgcych prowadzenie robot, za ktore nie
odpowiada Wykonawca,

9) w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
na skutek okolicznosci ktorych strony nie mogty obiektywnie przewidziec
w momencie podpisywania umowy, o czas niezbedny do naniesienia zmian,

10) w  przypadku Zmian spowodowanych  warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi w szczegodlnosci: niewypaty i niewybuchy,
wykopaliska archeologiczne nieprzewidziane w SIWZ,

11) w przypadku wystgpienia okolicznosci, ktérych obiektywnie nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;,

12) w przypadku zawieszenia robot przez Zamawiajgcego, z powodow wystgpienia
przyczyn technicznych lub organizacyjnych okresowo uniemozliwiajgcych
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kontynuowanie wykonania przedmiotu umowy. O zawieszeniu robét Zamawiajgcy
powiadomi Wykonawce wskazujac przyczyne zawieszenia;

13) w przypadku zmian dokumentacji technicznej, dokonanej na wniosek
Zamawiajgcego lub uzasadniony wzgledami techniczno-projektowymi wniosek
Wykonawcy;

14) w przypadku przekroczenia zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez
organy administracji decyzji, zezwoleh koniecznych dla wykonania niniejszej
inwestyciji itp.,

- jezeli takie opdznienie (tj. wymienione w pkt 1) — 14) ma lub bedzie miato wptyw
na prawidtowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

Opobznienia, o ktérych mowa w ust. 5, muszg by¢ udokumentowane stosownymi

protokotami  podpisanymi przez kierownika budowy, Inspektora nadzoru

inwestorskiego, przyrodniczego oraz przedstawiciela Zamawiajgcego.

W przedstawionych w ust. 5 przypadkach wystgpienia opdznienh, strony ustalajg nowy

termin, z tym, Zze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji

przedmiotu umowy nie moze by¢ diuzszy niz okres przerwy lub przestoju.

W sytuacjach opisanych w ust. 5 przedtuzenie terminu zakonczenia robét wymaga

pisemnego wniosku Wykonawcy wraz z uzasadnieniem (opis zmian, sposob

inicjowania zmiany, uzasadnienie zmiany), zaakceptowanego przez Zamawiajgcego
oraz potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz sporzgdzenia
aneksu podpisanego przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego

i Wykonawcy.

Wynagrodzenie wykonawcy okreslone w umowie moze ulec zmianom w nastepujgcych

przypadkach:

1) zmiana stawki urzedowej podatku VAT o kwote wynikajgcag z tej zmiany. W takim
przypadku wysoko$¢ wynagrodzenia wykonawcy brutto zostanie zmieniona
odpowiednio. Wynagrodzenie netto nie ulegnie zmianie.

2) zmian majgcych wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce, w
przypadku zmiany:

a) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

b) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

c) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych, jezeli bedg one miaty wptyw na wysokos¢ wynagrodzenia wykonawcy

3) rezygnacji z czesci robot lub prac, jesli taka rezygnacja bedzie niezbedna do
prawidtowej realizacji przedmiotu umowy Ilub ktorych wykonanie nie bedzie
konieczne lub bedzie bezcelowe w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktérych nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — o wartos¢ niewykonanych robot:
np. rezygnacja z prac przy czesci obiektow, w przypadku braku zgody
wilasciciela/zarzagdcy na prowadzenie wskazanych prac, lub rezygnacja z czesci
zakresu np. montazu budek.

Inne zmiany:

1) w zakresie kluczowego personelu wykonawcy lub Zamawiajgcego, za uprzednig
zgodg Zamawiajgcego wyrazong na pismie, akceptujgcg kandydata na kluczowe
stanowisko kierownicze,

2) w zakresie podwykonawstwa za uprzednig zgodg Zamawiajgcego:

- powierzenie podwykonawcom innej czesci robot niz wskazana w ofercie
wykonawcy,
- zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robot,
o ile nie sprzeciwia sie to postanowieniom SIWZ,
3) w zakresie kolejnosci i termindw wykonywania robét wskazanych w SIWZ,
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4) w przypadku zamian pomiedzy obiektami ktore zostaty wskazane przez Wykonawce
do wykonania w ramach etapu | i etapu Il. Wykonawca bedzie mogt dokonywac
zamian pomiedzy obiektami/bunkrami, ktére wskazat do realizacji w etapie | i etapie
Il po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego.

5) w przypadku rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji prac przy ktoryms$ z
obiektéw (bunkrow) Wykonawca bedzie mogt w to miejsce wykona¢ obiekt ktory
zgtosit do wykonania np. w Il etapie. Wymaga to pisemnej zgody Zamawiajgcego.

6) w przypadku aktualizacji rozwigzah z uwagi na postep techniczny lub zmiany
obowigzujgcych przepisow techniczno-budowlanych.

Warunki zmian:

1) inicjowanie zmian — na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego,

2) uzasadnienie zmian - prawidtowa realizacja przedmiotu umowy, obnizenie
kosztow, zapewnienie optymalnych parametréw technicznych i jako$ciowych robdét,

3) forma zmian — aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Niezaleznie od powyzszych zapisdw, zmiana umowy moze zostaé dokonana

w sytuacjach i na warunkach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp.

Podstawe obliczenia kosztow zmian wynikajgcych ze zmiany dokumentacji projektowej

lub specyfikacji technicznych wykonania odbioru robdét, koniecznosci udzielenia

dotychczasowemu wykonawcy robot ewentualnych robét dodatkowych lub zamiennych
bedzie stanowit projekt zamienny, oraz:

1) kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych Ilub dane
wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do sporzgdzenia oferty Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu imateriatdbw zaproponowanych przez Wykonawce,
ale nie wieksze niz srednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego
termin wykonania robot budowlanych, lub

2) kalkulacja uproszczona sporzgdzona w oparciu 0 uzgodniony z Zamawiajgcym
publikator cen jednostkowych robét budowlanych, np. SEKOCENBUD dla kwartatu
poprzedzajgcego termin wykonania robét budowlanych.

3) w przypadkach robot podobnych niemozliwych do okreslenia w powyzszy sposob,
wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy za ewentualne roboty zostanie ustalone na
podstawie szczegotowego kosztorysu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru
i Zamawiajgcego.

4) Szczegdtowy Kosztorys, o ktorym mowa w pkt 3), podlegajgcy akceptacji Inspektora
Nadzoru i Przedstawiciela Zamawiajgcego zostanie sporzgdzony na podstawie:

a) obmiaru robot

b) cen jednostkowych

c) w przypadku braku cen jednostkowych danego typu robdét w kosztorysach
Wykonawcy, cena zostanie ustalona na podstawie jednostkowych naktadéw
rzeczowych (nr, nm, ns) dla rob6t zbieznych z warunkami opisanymi
w publikacjach KNR i KNNR na podstawie norm naktadéw rzeczowych
okreslonych w tych publikacjach, ewentualnie stosujgc metode interpolacji lub
ekstrapolacji, jak rowniez analize indywidualng uwzgledniajgc warunki

technologiczno-organizacyjne przeprowadzanych robét. Stawki, i narzuty
robocizny kosztorysowej bezposredniej, nie przekroczg sredniej dla danego
rodzaju robdot i regionu okreslonej w ostatnio wydanej publikacji

~SEKOCENBUD”. @ Wskazniki narzutow  kosztow  posrednich  (R+S)
i zysku (R+S+Kp) dla danego rodzaju robét, nie przekroczg srednich wskaznikow
okreslonych w ostatnio wydanej publikacji ,SEKOCENBUD”. Cen materiatéw
tacznie z kosztami zakupow, bez podatku od towardw i ustug oraz koszt pracy
sprzetu w wysokosciach nie przekraczajgcych srednich cen krajowych
okreslonych w ostatnio wydanej publikacji ,SEKOCENBUD”.
5) Niezalezenie od zapisow pkt 4), przy sporzadzaniu szczegétowego kosztorysu
Wykonawca ma obowigzek zastosowania stawek narzutow kosztéw posrednich
i robocizny nie wyzszych niz wskazane w Formularzu ofertowym.
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W kazdym przypadku, szczegdtowy kosztorys wykonania prac dodatkowych,
zamiennych bedzie przedmiotem negocjacji pomiedzy Stronami ktérych celem bedzie
udzielenia zamodwienia po cenach rynkowych.

W przypadku koniecznosci zaniechania czesci zakresu Przedmiotu Umowy,
Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu. Podstawg okreslenia
Wynagrodzenia za zaniechany zakres robot bedzie protokot koniecznosci podpisany
przez Kierownika Budowy Wykonawcy, Inspektora Nadzoru, Inspektora nadzoru
przyrodniczego i Przedstawiciela Zamawiajgcego oraz kosztorys sporzgdzony przez
Wykonawce metodg kalkulacji szczegdtowej, zawierajgcy pozycje dla robot
zaniechanych z kosztorysu Wykonawcy.

W przypadku wystgpienia robot zamiennych, Wynagrodzenie bedzie podlegato zmianie
analogicznie do zasad wskazanych w punktach poprzedzajgcych.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania
umowy i zwiekszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy
naruszeniem umowy przez Wykonawce; w takim przypadku koszty dodatkowe
zwigzane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywaé bedzie od dnia podpisania aneksu.

§ 17
OSWIADCZENIA WYKONAWCY

Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednie srodki finansowe oraz stosowne
doswiadczenie i wiedze w zakresie prac budowlanych, a takze dysponuje
wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakosci sprzetem i urzgdzeniami, co pozwoli
mu na terminowe wywigzanie sie ze wszystkich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej
Umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze wszystkie osoby, ktére bedg uczestniczyty ze strony
Wykonawcy w realizacji niniejszej umowy, posiadajg niezbedne kwalifikacje
i uprawnienia pozwalajgce na wykonanie robét budowlanych bedgcych przedmiotem
umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze nie bedzie brat udziatu w jakichkolwiek projektach
(inwestycjach), ktére mogg negatywnie wptyngé na jakos¢ i terminowos$¢ wykonywania
jego obowigzkow wynikajgcych z niniejszej Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze nie jest prowadzone w stosunku do niego postepowanie
upadtosciowe, likwidacyjne lub uktadowe oraz ze wedle jego najlepszej wiedzy nie
istniejg zadne okolicznosci moggce mie¢ wptyw na wszczecie takich postepowan.
Wykonawca oswiadcza, ze nie jest strong zadnych uméw i porozumien zawartych
z osobami trzecimi ograniczajgcymi czy uniemozliwiajgcych wykonanie niniejszej
Umowy.

§ 18
POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nie uregulowanych mniejszg umowg stosuje sie ogdélnie obowigzujgce
przepisy w szczegolnosci Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowienh publicznych.

Wszelkie spory moggce wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedag
rozstrzygane przez sgd powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze dokonaC przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec
Zamawiajgcego, a wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby lub podmioty trzecie bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie
bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowieh umowy.

Umowe niniejszg sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 dla
Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.
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5. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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