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Infrastruktura i Srodowisko

WPN. 261.3.5.2020.MH-Z/MZ-M

Zatacznik nr 28 do SIWZ

Umowa Nr.......coooviiiiiiiiiiiceaens
zawartawdniu ... w Rzeszowie pomiedzy:
Skarbem Panstwa - Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Rzeszowie
z siedzibg w Rzeszowie przy al. Jozefa Pilsudskiego 38, 35-001 Rzeszow,
NIP: 813 35 69 045, reprezentowang przez ............. , Zwanego dalej ,,Zamawiajacym”,
a
.................... , Z siedzibg w ..., NIP
reprezentowang przez .................... , zwanym dalej ,Wykonawca”.

Umowe zawiera sie w wyniku udzielenia zamdwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: ,Realizacja dziatan dotyczacych zabezpieczenia zimowisk
nietoperzy”, w ramach projektu pn.: Ochrona zagrozonych gatunkéw nietoperzy
w ramach sieci Natura 2000 w wojewoddztwie podkarpackim ".

Zamowienie realizowane jest w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0148/16 pn. ,Ochrona
zagrozonych gatunkow nietoperzy w ramach sieci Natura 2000 w wojewodztwie
podkarpackim” wspétfinansowanego przez Unie Europejskag ze srodkéw Funduszu Spéjnosci.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem niniejszego zamowienia sg roboty budowlane, obejmujgce realizacje
dziatan dotyczgcg zabezpieczenia zimowisk nietoperzy w obiektach wskazanych
w tabeli zamieszczonej w zatgczniku nr 1 do SIWZ. Umowa dotyczy zadan
realizowanych w ramach czesé ............ SIWZ. Prace zwigzane sg m.in. z:

1) wykonaniem krat wraz z bramkami zamykajgcymi,
2) zabezpieczeniem antykorozyjnym krat,

3) wykonaniem drzwi wejsciowych i ich instalowaniem,
4) zabezpieczeniem antykorozyjnym drzwi

5) rézne roboty budowlane

6) adaptacjg wnetrza - kondygnacji nadziemnych,

7) adaptacjg wnetrza - kondygnacji podziemnych,

8) montazem budek dla nietoperzy,

9) sprzataniem terenu po wykonanych pracach.

2. W ramach zamoéwienia, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty budowlane
wskazane w SIWZ wraz z zatgcznikami.

3. Szczegdtowy opis przedmiotu umowy zawierajg zatgczniki do SIWZ w szczegdlnosci
dokumentacja projektowa, STWIORB oraz przedmiar robot.

4. Przedmiot niniejszej umowy nalezy wykona¢ w szczegodlnosci zgodnie z:

1) dokumentacjg projektowa,

2) przedmiarem robot,

3) specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot,

4) pozwoleniami i postanowieniami odpowiednich instytucji.

5. Prace, o ktérych mowa nalezy wykonaé¢ z nalezytg starannoscia, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, wspétczesnej wiedzy technicznej i obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami i normami wspolnymi  Unii Europejskiej i normami polskimi,
w szczegolnosci zawartymi w Prawie budowlanym.
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6. Przy realizacji prac budowlanych Wykonawca na wiasny koszt i we wikasnym zakresie

10.

zobowigzuje sie do:

1) stosowania jedynie wyrobéw dopuszczonych do uzywania w budownictwie
W rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pdzn. zm.),
oraz ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r., poz. 266 z pézn. zm.).

2) stosowania wyrobow dopuszczonych do uzywania przez Nadzor przyrodniczy,

3) dostarczenia na kazde zadanie Zamawiajgcego kompletnych dokumentow
swiadczgcych, ze wbudowane materiaty i urzgdzenia (wyroby) odpowiadajg co do
jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonych w przepisach, o ktérych mowa w pkt 1) oraz innych, o ile majg
zastosowanie, np. certyfikaty, deklaracje zgodnosci, instrukcje obstugi (DTR),
aprobaty techniczne, autoryzacje itp.

4) wykonania przedmiotu umowy w sposéb nie naruszajgcy intereséw Zamawiajgcego,
uzytkownika i osob trzecich,

5) zachowania, w czasie wykonania robét warunkéw BHP i P.POZ.,

6) zapewnienia nalezytego fadu i porzadku,

7) uporzadkowania terenu wykonywanych prac po zakonczonej ustudze,

8) ubezpieczenia na swoj koszt prac i urzgdzen od szkéd mogacych wystgpi¢ i od
zdarzen nagtych,

9) naprawienia na swoj koszt szkdd powstatych z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy,

10) zabezpieczenia we wlasnym zakresie i na wlasny koszt materiatdéw niezbednych do

wykonania przedmiotu umowy, w tym réwniez - transportu, sprzetu ochrony
osobistej, narzedzi, telefonu itp.

11) zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych prac w ramach ustugi, oraz dbania

o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji
zadania, ze szczegdélnym uwzglednieniem specyfiki remontowanego obiektu oraz
ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za teren budowy od chwili przejecia terenu
budowy, a po zakonczeniu robot zewnetrznych uporzadkowania terenu;

12) pokrycia kosztow pobieranych medidéw (woda, energia elektryczna, ogrzewanie, itp.)

zuzytych przy wykonywaniu robét;

13) Zapewnienia na wiasny koszt i we witasnym zakresie kontenera/konteneréw na

sktadowanie odpaddw, gruzu i Smieci z terenu budowy i na wiasny koszt zapewnié
jego wywoz;

14) zabezpieczenia na wiasny koszt pomieszczen socjalnych dla personelu

Wykonawcy.

15) wykonawca bedzie zobowigzany zakonczy¢ prace w bunkrach 3 godziny przed

zachodem stonca.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamowienia przy uzyciu
materiatéw, wyrobdw i urzadzen zgodnych z dokumentacjg projektowg (lub
rownowaznymi), przepisami techniczno - budowlanymi, normami PN/E, przepisami
prawa budowlanego i energetycznego, a takze o ochronie Srodowiska i zabytkow.
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatdw dostarczonych na teren budowy
przez Wykonawce.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot zgodnie
z zasadami kontroli jako$ci materiatéw i robot okreslonymi w dokumentacji technicznej.
Jednoczesnie Wykonawca zobowigzany jest na kazde zadanie Inspektora Nadzoru
i/lub Zamawiajgcego okaza¢ na kazdym etapie realizacji robdét $Swiadectwa
dopuszczajgce materiat/materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do dokonania na zgdanie Zamawiajgcego i/lub Inspektora Nadzoru kontroli
jakoéci robdt, wykonanych z materiatdw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do
sprawdzenia jakosci, ciezaru lub ilosci zuzytych materiatéw. Badania, o ktérych mowa
wyzej zostang dokonane niezwiocznie po dacie zlozenia takiego Zgdania przez
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Zamawiajgcego, jednakze przystgpienie do tych badan, badz pobranie préobek nastgpi
nie pozniej niz 7 dni od ztozenia takiego zgdania. Zamawiajgcy winien by¢ obecny przy
badaniu na miejscu, badz pobieraniu probek do badah.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania przeprowadzenia dodatkowych badan, ktére
moga okazac¢ sie niezbedne w celu przekazania budynku do eksploatacji a Wykonawca
obowigzany jest przeprowadzi¢ takie badania.

Badania, o ktérych mowa w ust. 9, 10, 11 bedg realizowane przez Wykonawce na
wiasny koszt. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, okaze sie, ze zastosowane
materiaty, badz wykonanie robot jest niezgodne z umowag, to koszty badan
dodatkowych obcigzg Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty badz
wykonanie robét sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi wszelkie ryzyka i odpowiedzialnos¢ za utrate, uszkodzenie
i zniszczenie urzgdzen i materiatow uzywanych do realizacji niniejszej Umowy.
Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za narzedzia, materiaty i inne mienie
Wykonawca znajdujgce sie na terenie budowy w tym za mienie znajdujace sie
w pomieszczeniach magazynowych i socjalnych Wykonawcy.

Zakres $wiadczonych przez Wykonawce prac budowlanych musi zawiera¢ wszelkie
elementy, ktére w sposob oczywisty sg potrzebne do tego, aby przedmiot zamowienia
osiggngt wymagane cele, nawet jezeli elementy takie nie byly wyraznie
wyszczegolnione w SIWZ i jego zatgcznikach.

Wykonawca oswiadcza, iz osoby wykonujgce podstawowe czynnosci techniczne lub
prace budowlane, takie jak np.: betonowanie, malowanie, montowanie, instalowanie,
murowanie, operowanie urzadzen i sprzetu, spawanie, tynkowanie oraz zbrojenie,
kwalifikowane jako pracownicy fizyczni, z wytagczeniem oséb petnigcych samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, stosowanie do art. 12 i nast. ustawy Prawo
budowlane, bedg zatrudni przez Wykonawce na podstawie umowy o prace.
Wykonawca jest zobowigzany do okazania Zamawiajgcemu, na kazdorazowe
wezwanie Zamawiajgcego, dokumentow potwierdzajgcych fakt zatrudnienia przez
Wykonawce na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych czynnoéci wymienione
w ust. 16, w szczegolnosci zanonimizowanej umowy o prace, zaswiadczenia
wilasciwego oddziatu ZUS Ilub zanonimizowanych dowoddéw potwierdzajgcych
zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, czy tez wydane
pracownikowi zanonimizowane potwierdzenie warunkéw zatrudnienia — okreslajgcych
imie i nazwisko pracownika, date zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu - w terminie 3 dni od daty otrzymania wezwania.

W przypadku ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie umowy o prace o0s6b wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia okreslonych w ust. 16, Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osoby, ktorej dotyczy uchybienie w terminie nie dtuzszym niz
7 dni od daty ujawnienia uchybienia i do okazania Zamawiajgcemu dokumentéw
potwierdzajgcych zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o prace, w szczegolnosci
zanonimizowanej umowy o prace, zaswiadczenia wiasciwego oddziatu ZUS lub
zanonimizowanych dowoddéw potwierdzajacych zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczeh, czy tez wydane pracownikowi zanonimizowane
potwierdzenie warunkdéw zatrudnienia - okreslajgcych imie i nazwisko pracownika, date
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu.

Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowig nastepujgce dokumenty, ktdre beda
odczytywane jako jej czesci:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (wraz z zatgcznikami),

2) Oferta ztozona przez Wykonawce (wraz z zatgcznikami).

Ze wzgledu na charakter przedmiotu umowy, ktéra bedzie finansowana ze srodkow
Funduszu Spdéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko,
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ Instytucji Posredniczacej, Instytucji
Posredniczacej Il Stopnia, Instytucji Zarzgdzajgcej tym Programem oraz organom
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inspekcji i kontroli, w tym organom krajowym i wspdélnotowym, dostep do wszelkich
dokumentéw, odnoszgcych sie do wydatkéow i ptatnosci zrealizowanych w ramach
zawartej umowy.

§2

PRAWA | OBOWIAZKI STRON

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie terenu budowy, zgtoszenia budowy oraz dokumentaciji
technicznej inwestycji,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) zapewnienie nadzoru przyrodniczego,

4) dokonywanie zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia zgodnie z zapisami
niniejszej Umowy;

5) wspodtdziatanie z Wykonawcg w toku realizacji niniejszej Umowy;

6) przeprowadzenie odbioréw robét zanikowych i ulegajacych zakryciu;

7) przeprowadzenie odbioréw czesciowych i odbioru koncowego i ostatecznego
w okresie rekojmi i gwaranciji;

8) wykonywanie innych obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane;

2) terminowe wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy;

3) zapewnienie na wiasny koszt i wtasnym staraniem sprzetu technicznego, potencjatu
ludzkiego oraz materiatbw koniecznych do prawidtowej realizacji przedmiotu
Umowy,

4) wykonanie przedmiotu Umowy w oparciu o Dokumentacje techniczng inwestycji
z uwzglednieniem wymagan okreslonych w STWiORB;

5) kontrola jakoéci materiatdéw i rob6t zgodnie z postanowieniami STWIORB,;

6) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy;

7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru kohcowego robét w zakresie
okreslonym postanowieniami STWiIORB;

8) prowadzenie wszystkich rodzajow robét przez osoby do tego uprawnione i zgodnie

ze sztukg budowlang, wiedzg techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami
prawnymi.
W przypadku gdy obowigzujgce przepisy prawa nie przewidujg obowigzku
posiadania konkretnych uprawnien przez osoby wykonujgce prace na terenie
budowy — Wykonawca zobowigzuje sie skierowac¢ do tych prac wylgcznie osoby
posiadajgce konieczne umiejetnosci, wiedze i doswiadczenie. Obowigzkiem
Wykonawcy jest biezgce monitorowanie sposobu wykonywania pracy przez te
osoby oraz w razie konieczno$ci, natychmiastowa wymiana pracownika.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania w kazdym czasie zmiany pracownikow
Wykonawcy, jezeli swoim postepowaniem stwarzajg zagrozenie dla bezpieczne;j
i zgodnej z umowg realizacji przedmiotu Umowy;

9) koordynowanie prac podwykonawcow;

10) zaopatrzenie wszystkich pracownikow Wykonawcy oraz podwykonawcow
w identyfikatory lub logo firmy potwierdzajgce prace na rzecz Wykonawcy;

11) informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego o terminie zakrycia i odbioru
robot ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajgcych;

12) informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego o problemach Ilub
okolicznosciach mogacych wptyngé na jakos¢ robdt lub termin zakonczenia
inwestyciji;

13) niezwioczne informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego o zaistniatych
na terenie budowy kontrolach i wypadkach;
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14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)
22)

23)

prowadzenie robot minimum 5 dni w tygodniu z uwzglednieniem dtugosci dnia
zaleznego od pory roku, a jesli wymaga tego technologia robét albo koniecznos¢
dotrzymania termindbw umownych - 7 dni w tygodniu, przez catg dobe |,
z uwzglednieniem postanowieh § 1 ust. 6 pkt 15 niniejszej umowy.
opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgce;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126) i przedtozenie go do akceptacji Zamawiajgcego.
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia bedzie uwzglednia¢ specyfike robot przy
realizacji obiektu budowlanego, warunkéw realizacji rob6t budowlanych, projektu
organizacji robot i zagospodarowania placu budowy, uzgodnien dotyczacych
zapewnienia mediow dla potrzeb budowy, programu zapewnienia jakosci prac; jak
i wykonania pozostatych spraw formalno-prawnych ujetych w zakresie prac;
sktadanie Inspektorowi Nadzoru w terminie do 7 dnia kazdego nastepnego
miesigca realizacji umowy, miesiecznego raportu z postepu robot, okreslajgcego
zgodno$¢ postepu robot z zakresem i terminami ustalonymi w Umowie. Raport
bedzie zawierat co najmniej:
a) aktualny harmonogram wykonanych robat;
b) aktualny opis wykonanego zakresu robét przez Wykonawce oraz poszczegdélnych
podwykonawcéw, ze wskazaniem procentowego zaawansowania rzeczowego
i finansowego robdt w odniesieniu do catosci robdt;
uzyskanie wszelkich dodatkowych zezwoleh lub pozwolen wymaganych prawem,
od wtasciwych wiadz, swoim staraniem i na wiasny koszt;
przestrzeganie wymagan zawartych w pozwoleniach lub zezwoleniach
i umozliwianie wystawiajgcym je wikadzom dokonanie inspekcji i zbadania przebiegu
robot. Ponadto powinien umozliwi¢ wtasciwym witadzom udziat w badaniach
i procedurach sprawdzajgcych. Jednakze udziat wtasciwych wtadz w tych testach
nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci przewidzianej w ramach
Umowy;
zadne dziatania, szczegolnie dziatania zwigzane z odcieciem medidéw uzytecznosci
publicznej, powodujgce przestoj istniejgcych urzgdzen lub ciggdw technologicznych
nie bedg rozpoczynane bez uzgodnienia z eksploatatorem istniejgcych urzadzen lub
obiektow i bez pisemnego pozwolenia wydanego przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie informowat Inspektora Nadzoru na pismie nie pozniej niz 7 dni
przed zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac, tak by umozliwi¢ Inspektorowi
Nadzoru zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i sSrodkéw bezpieczenstwa;
podjecie na witasng odpowiedzialno$¢ i na swédj koszt wszelkich s$rodkoéw
zapobiegawczych wymaganych przez rzetelng praktyke budowlang i doswiadczenie
zawodowe oraz aktualne okolicznosci, aby zabezpieczyC prawa wiascicieli posesji
i budynkéw sgsiadujgcych z terenem budowy i unikng¢ powodowania jakichkolwiek
zakiocen czy szkod. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed i przejmie
odpowiedzialnos¢ materialng za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek
roszczen wniesionych przez wiascicieli posesji czy budynkéw sagsiadujgcych
Z terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktécenia
czy szkody;
zapewnienie obstugi geodezyjnej robot (o ile dotyczy);
usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
realizacji robot, w uzgodnionym przez strony terminie, nie dtuzszym jednak niz
termin technicznie uzasadniony, konieczny do ich usuniecia;
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji powykonawczej.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy wobec Zamawiajgcego
i 0sob trzecich od chwili przejecia terenu budowy oraz Wykonawca zobowigzuje sie do
nalezytego zabezpieczenie mienia wiasnego jak i mienia podwykonawcow
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znajdujacego sie na terenie budowy, a takze zobowigzuje sie zapewni¢ zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

4. Wykonawca zorganizuje teren budowy oraz zaplecze budowy na witasny Kkoszt,
zgodnie z przedstawionym przez kierownika budowy planem zagospodarowania
stanowigcym zatgcznik graficzny do planu BIOZ.

5. W trakcie realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest w szczegolnosci do:

1) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

2) zapewnienia odpowiedniej organizacji transportu materiatéw budowlanych oraz ich
sktadowania, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych,

3) dbatosci o utrzymanie tadu i porzgdku na terenie budowy,

4) do segregowania, sktadowania i unieszkodliwiania wszelkich odpadéw, nieczystosci
i gruzu budowlanego powstajgcego w trakcie procesu prowadzenia robdt
budowlanych, a takze wywo6z zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z p6zn. zm.) oraz
ustawie z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach
(tj. Dz. U. z 2019 . poz. 2010),

5) po zakonczeniu robét uporzadkowac teren budowy i przekaza¢ go Zamawiajgcemu
w terminie odbioru robdét.

6. Wykonawca przyjmie odpowiedzialnosc¢ za:

1) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczgcych pracownikow
Wykonawcy oraz osob trzecich przebywajgcych w rejonie prowadzonych robot,

2) szkody wynikajgce ze zniszczen oraz innych zdarzen w odniesieniu do robot,
materiatow sprzetu i innego mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem roboét
podczas realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

3) szkody w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie
gwarancji i rekojmi.

4) za wiasciwe zabezpieczenie przeciwpozarowe terenu budowy i wykonawstwo prac
pozarowo niebezpiecznych,

5) szkody w nieruchomosciach lub sieciach powstate na terenie sgsiadujgcym
Z terenem budowy wskutek prowadzenia robat,

6) niewtasciwe zabezpieczenie terenu budowy oraz dopuszczenie na teren budowy
0s6b nieupowaznionych.

§3
PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonacC przedmiot umowy wtasnymi sitami, zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami i normami, z nalezytg
starannoscig wynikajgcg z profesjonalnego charakteru prowadzonej dziatalnosci oraz
z zachowaniem zasad BHP i p. poz.

2. Wykonawca przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy zawrze umowy
z nastepujgcymi podwykonawcami:

L) w zakresie prac okreslonych w zatgczniku nr 1
do niniejszej umowy,

) w zakresie prac okreslonych w zatgczniku nr 2
do niniejszej umowy,

) w zakresie prac okreslonych w zatgczniku nr 3

do niniejszej umowy itd.

3. Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca niniejszego zamowienia
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, jest obowigzany w trakcie realizaciji
zamoéwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej
zmiany przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
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z projektem umowy wraz z podpisanym przez Wykonawce Iub dalszego
podwykonawce kosztorysem prac podwykonawczych odpowiadajgcym
szczegobtowoscig kosztorysowi ofertowemu ztozonemu przez Wykonawce.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, z zastrzezeniem ze okreslony
w ten sposob termin zaptaty wynagrodzenie podwykonawcy Iub dalszego
podwykonawcy nie moze przekracza¢ terminu, w ktérym ma by¢ wyptacone
wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy.

5. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez
Wykonawce umowy z podwykonawcag lub jej projektu, nie zgtosi na pismie sprzeciwu
lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy o tresci i formie
przedstawionej uprzednio Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

6. W przypadku zawarcia umowy z dalszym podwykonawcg wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego i Wykonawcy. W tym przypadku stosuje sie odpowiednio
postanowienia ust. 5, zdanie drugie.

7. Pisemne zastrzezenia do projektu przediozonej Zamawiajagcemu  umowy

z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg mogg dotyczy¢ w szczegdlnosci:

1) niespetnienia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia;

2) ustalenia terminu zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy dtuzszego niz okreslony w ust. 4.

Za dziatania podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak za dziatania wiasne.

Jezeli Wykonawca nie wystgpi do Zamawiajgcego o zgode, o ktérej mowa w ust. 3

i ust. 5 Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 0,5 %

wynagrodzenia umownego brutto.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia.
11. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przediozenia umowy, zgtasza pisemny
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7.

12. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu do przedfozonej umowy
o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 11, uwaza sie za akceptacje umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem, kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo (jak rowniez ewentualne jej zmiany), ktérej przedmiotem sag
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow
0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat
wskazany przez Zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkédw zamowienia, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.
14. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 4, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia przez
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy z roszczeniem o zaptate kary umownej
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto.

15. Przepisy ust. 2-14 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

© x
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Do zawarcia przez Wykonawce Ilub podwykonawce umowy odpowiednio
z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg o wartosci nizszej niz ww. w ust. 13
wymagana jest zgoda Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 14 dni
od przedstawienia mu przez Wykonawce lub podwykonawce umowy odpowiednio
Z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg lub jej projektu, nie zgtosi na pismie
sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.
Jezeli Wykonawca nie wystgpi do Zamawiajgcego o zgode, o ktdérej mowa wyzej
Wykonawca lub podwykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci
0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 za wykonanie
catego przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy  dopuszcza mozliwos¢  zmiany podwykonawcy, rezygnacji

z podwykonawcy oraz powierzenia czesci ustug podwykonawcom, ktére nie sg

wskazane w ust. 2, pod warunkiem pisemnego uzasadnienia przez Wykonawce takiej

zmiany oraz zachowania procedury opisanej w niniejszym paragrafie.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp,

w celu wykazania spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest

obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub

Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na

ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie

zamoéwienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamowienia nastgpi w trakcie jego

realizacji, Wykonawca na Zgdanie Zamawiajgcego zobowigzany jest przedstawic

oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy pzp oraz dokumenty
potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia wobec tego podwykonawcy w zakresie
wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamaoéwienia.

Jezeli Zamawiajagcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy

wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce Ilub

zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy.

Strony zgodnie ustalajg nastepujgce wymagania dla uméw z podwykonawcami lub

dalszymi podwykonawcami:

1) umowy z podwykonawcami muszg przewidywac, iz pracownicy fizyczni ktérzy bedg
wykonywali w trakcie realizacji umowy podwykonawczej czynnos$ci: roboty
budowlane wchodzgce w zakres przedmiotu umowy, bedg zatrudnieni przez
podwykonawce na podstawie umowy o prace;

2) umowy z podwykonawcami winny zawiera¢ oSwiadczenie podwykonawcy,
iz pracownicy fizyczni, ktérzy bedg wykonywali w trakcie realizacji umowy zawartej
pomiedzy Wykonawcg i podwykonawcg czynnosci w zakresie realizacji zamowienia
okreslone w opisie przedmiotu zamowienia, co, do ktorych Zamawiajgcy wymaga,
aby osoby je wykonujgce zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace, bedg
zatrudnieni przez podwykonawce na podstawie umowy o prace;

3) umowy z podwykonawcami powinny zawieraC zapis, zgodnie, z ktoérym
podwykonawca bedzie zobowigzany do okazania Wykonawcy i Zamawiajgcemu,
na kazdorazowe wezwanie Zamawiajgcego Ilub Wykonawcy, dokumentow
potwierdzajgcych fakt zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy
0 prace 0s6b wykonujgcych czynnoséci okreslone w opisie przedmiotu zamowienia,
co, do ktérych Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je wykonujgce zostaty zatrudnione
na podstawie umowy o prace, w szczegodlnosci zanonimizowanej umowy o prace,
zaswiadczenia witasciwego oddziatu ZUS Iub zanonimizowanych dowoddéw
potwierdzajgcych zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, czy tez
wydane pracownikowi zanonimizowane potwierdzenie warunkoéw zatrudnieni -
okreslajgcych imie i nazwisko pracownika, date zawarcia umowy, rodzaj umowy
O prace i wymiar etatu;
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4) umowy z podwykonawcami winny zawiera¢ zapis, zgodnie, z ktérym, w przypadku
ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie
umowy o prace 0sOb wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji umowy zawartej
pomiedzy Wykonawcg i podwykonawcg czynnosci w zakresie realizacji zamowienia
okreslonych w opisie przedmiotu zaméwienia, co, do ktérych Zamawiajgcy wymaga,
aby osoby je wykonujgce zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace,
podwykonawca zobowigzany bedzie do zatrudnienia na umowe 0O prace osoby,
ktérej dotyczy uchybienie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ujawnienia
uchybienia i do okazania Wykonawcy i Zamawiajgcemu dokumentéw
potwierdzajgcych  zatrudnienie powyzszej osoby na umowe O prace,
w szczegolnosci zanonimizowanej umowy o prace, zaswiadczenia wilasciwego
oddzialu ZUS Ilub zanonimizowanych dowodow potwierdzajacych zgtoszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, czy tez wydane pracownikowi
zanonimizowane potwierdzenie warunkéw zatrudnienia - okreslajgcych imie
i nazwisko pracownika, date zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu.

Powierzenie jakichkolwiek prac podwykonawcy innemu niz wskazany w niniejszej

umowie musi by¢ uzasadnione na pismie i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z winy podwykonawcy

bedzie traktowana, jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie

moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Wykonawca petni funkcje koordynatora w stosunku do wszystkich podwykonawcéw.

§4
ZASADY ROZLICZANIA Z PODWYKONAWCAMI

W przypadku realizacji czesci przedmiotu niniejszej umowy przez podwykonawce
badz dalszego podwykonawce, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wgladu
w dokumenty finansowe potwierdzajgce uregulowanie naleznosci wynikajgcych
z umowy pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg bgdz dalszym podwykonawca.
Wykonawca obowigzany jest informowa¢ Zamawiajgcego o wysokosci wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom i o zaptatach dla podwykonawcow a wraz z fakturg
za wykonane roboty przedstawi Zamawiajgcemu kserokopie potwierdzonego przelewu
bankowego na kwote nalezng podwykonawcom oraz dostarczy¢ ich pisemne
odwiadczenia o braku jakichkolwiek zalegtosci z tytutu realizacji umowy, zas przy
rozliczeniu korncowym oswiadczenie o uiszczeniu catego wynagrodzenia umownego.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktory zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy Ilub ustugi, wobec ktérych
Zamawiajgcy nie wyrazit sprzeciwu, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce
niniejszego zamdwienia.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, Ilub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
po$wiadczonej za zgodnos¢ zoryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag
dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
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lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3. Zamawiajgcy informuje

o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacii.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 6 przez Wykonawce, w terminie

wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu pfatnosé sie nalezy, albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é
takiej zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3 i ust. 7, Zamawiajagcy potrgca

kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W takim

przypadku Wykonawca nie bedzie domagat sie zaptaty wynagrodzenia w czesci

przekazanej bezposrednio podwykonawcy.

Konieczno$¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3, lub

koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartosci

umowy w sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia

od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego z przyczyn

zaleznych od Wykonawcy.

Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi

podwykonawcami zobowigzani sg zastrzec postanowienie, iz Zamawiajgcy ma prawo

wgladu w dokumenty finansowe podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw

i zgdania przedstawiania na kazde zadanie Zamawiajgcego dowodow zaptaty

naleznego podwykonawcom wynagrodzenia.

§5
OSOBY WYKONUJACE CZYNNOSCI PRZY REALIZACJI ZAMOWIENIA

Kazda osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane.

Wykonawca na swoj koszt ustanawia kierownikéw budowy w odpowiednim zakresie,
w specjalnosciach wymaganych do wtasciwego wykonania przedmiotu umowy.
Wskazani Kierownicy budowy dziatajg w imieniu i na rachunek Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
niniejszg umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe
i uprawnienia budowlane wymagane przepisami obowigzujgcego prawa, zgodnie ze
sztukg budowlang, wiedzg techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami prawnymi.
W przypadku, gdy obowigzujgce przepisy prawa nie przewidujg obowigzku posiadania
konkretnych uprawnien przez osoby wykonujgce dane prace — Wykonawca
zobowigzuje sie skierowa¢ do tych prac wylgcznie osoby posiadajgce konieczne
umiejetnosci, wiedze i doswiadczenie.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zadania zmiany personelu kierowniczego
Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w wypadkach,
gdy dziatania badz zaniechania tych oséb uniemozliwiajg lub stanowig zagrozenie dla
prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy, a takze w razie nierzetelnego
wykonywania obowigzkéw przez powyzsze osoby. Zamawiajgcy pisemnie poinformuje
Wykonawce o koniecznosci zmiany specjalisty oraz jej przyczynach. Wykonawca,
po odebraniu zawiadomienia, w terminie 7 dni przedstawia propozycje petnienia funkcji
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specjalisty przez osobe zamienng w miejsce poprzedniego specjalisty. Zamawiajgcy
zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie
wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedg takie same lub wyzsze
od kwalifikacji i doswiadczenia osoby wymaganego postanowieniami SIWZ.
Wykonawca moze dokona¢ zmiany osob petnigcych funkcje kierownicze podajgc
przyczyne podjetej decyzji.

Zmiana osob petnigcych funkcje kierownikow budowy w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane
w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji.

Wykonawca musi przedtozyé Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust.
8 nie podzniej niz do 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania
budowa/robotami innej osoby.

Zmiana osoby w przypadku nagtych sytuacji losowych (Smier¢, nagta choroba i inne
nieprzewidywalne zdarzenie) nie wymaga uprzedniej zgody Zamawiajgcego
z zastrzezeniem, iz Zamawiajgcy bedzie miat prawo zakwestionowania zmiany i nie
wyrazenia zgody na zmiane¢ w terminie 7 dni od daty jej dokonania.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby petnigcej funkcje kierownicze
winna by¢ potwierdzona wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do
mniejszej umowy.

, §6
NADZOR INWESTORSKI | PRZYRODNICZY

Zamawiajgcy wyznacza do petnienia Nadzoru inwestorskiego nastepujgca(e) osobe(y)
Osoba(y) wskazana(e) w ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okre$lonego
w ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych w szczegdlnosci
poprzez:

1) sprawowanie kontroli w zakresie zgodnosci realizowanych prac budowlanych
z pozwoleniem na budowe, obowigzujgcymi w Polsce przepisami oraz polskimi
normami,

2) sprawdzanie jakosci wykonywanych prac budowlanych oraz zainstalowanych
urzadzen i wyposazenia, a takze niedopuszczenie do zastosowania urzgdzen i
wyposazenia niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

3) sprawdzanie i odbiér prac budowlanych,

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét, nadzor nad usunieciem wad i usterek.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu

zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem

zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga
aneksu do mniejszej umowy.

W trakcie realizacji przez Wykonawce robdt Zamawiajgcy wyznacza do petnienia

W ramach nadzoru przyrodniczego osoba, o ktérej mowa w ust. 4, moze zgtaszaé
istotne uwagi dla prawidtowego wykonania poszczegodlnych robdt pod katem zgodnosci
przebiegu prac z gtdwnym celem projektu jakim jest ochrona nietoperzy,
przestrzeganiem wiasciwych terminéw robét, doborem odpowiednich srodkéw ochrony
drewna, wymaganiem zachowania przestrzeni i struktur istotnych dla nietoperzy (np.
wlotéw), wymaganiem eliminacji zagrozen dla zwierzgt ze strony niebezpiecznych
struktur czy rozwigzan technicznych, ktére to uwagi Wykonawca zobowigzany bedzie
uwzgledni¢. Ponadto, osoba sprawujgca nadzér przyrodniczy uprawniona bedzie
rowniez do:

1) kontrolowania oraz konsultowania jakos$ci i przebiegu prac,

2) wskazywania korzystnych ze wzgleddw przyrodniczych rozwigzan,
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3) wstrzymania prac, w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w ich przebiegu.

6. Poszczegolne etapy robot budowlanych wymagajg zatwierdzenia wiasciwego ich
wykonania ze strony nadzoru przyrodniczego, ktére kazdorazowo bedg wpisywane do
dziennika budowy. Pozytywna opinia nadzoru przyrodniczego jest warunkiem
koniecznym do koncowego odbioru robot.

§7
OKRES OBOWIAZYWANIA UMOWY ORAZ TERMINY

1. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ przedmiot niniejszej umowy w terminie:
do:

1) CzesC I: etap | - 6 obiektow: od podpisania umowy do 30 wrzesnia 2020 r., etap Il -
5 obiektow: od 15 kwietnia 2021 r. do 30 wrze$nia 2021 r.

2) Czes¢ ll: etap | - 7 obiektéw: od podpisania umowy do 30 wrzeénia 2020 r., etap Il -
2 obiektow: od 15 kwietnia 2021 r. do 30 wrzesnia 2021 r.

2. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren rob6t w terminie: do 14 dni od podpisania
umowy.

3. Okres rozliczeniowy wynosi 30 dni (okres po odebraniu robét do momentu
ostatecznego rozliczenia umowy).

4. W przypadku wykrycia wad w dokumentacji technicznej inwestycji (dokumentacja
projektowa, przedmiar robo6t) przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca
zobowigzany jest do zgtoszenia wykrytych wad w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od
daty przekazania dokumentacji, pod rygorem braku mozliwosci powotywania sie na te
uchybienia na pbézniejszym etapie realizacji umowy.

5. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacjg projektowg oraz dokonat wizji
lokalnej terenu budowy, w sposéb pozwalajgcy na doktadne i przemyslane okreslenie
terminu i kosztéw realizaciji.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajgcym za terminowe wykonanie prac
budowlanych, w tym réwniez prac budowlanych zleconych podwykonawcom, zgodnie
z postanowieniami umowy oraz zgodnie z, przepisami prawa budowlanego, normami
i wydanym pozwoleniem na budowe.

§8
WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie za wykonanie catego przedmiotu zamowienia, wynagrodzenie

wyniesie:

1. dla czeéci |. za cene netto ................... zh, stownie......oooei , VAT
wg stawki ...% t. kwota...... zt. Cena brutto............cooiiiiii zt
SIOWNIE: ... w tym
1) Hrebcianka schron nr 1 za cene netto ... zt,

Stowni€.....coooviiiiii , VAT
wg stawki ...% t. kwota...... zt. Cena brutto...........coooviiiiiiiiiinn, zt
SIOWNIE:. ...

2) Hrebcianka schron nr 3 za cene netto ... zt,
Sfownie.....cooviviiii , VAT
wg stawki ...% t. kwota...... zt. Cena brutto...........ccooiiiiiiin, zt
stownie:.......ccooiiiiii

3) Hrebcianka schron nr 4 za cene netto ... zt,
StOWNI€....oo v , VAT
wg stawki ...% t. kwota...... zt. Cena brutto...........cooeiiiiiiiiiiinn, zt
StOWNIe: ...
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netto

netto

netto

netto

netto

4) Hrebcianka schron nr 5 za cene
Sfownie.....ccoovviiiiii ,
wg stawki ...% t. kwota...... zt. Cena brutto
stownie:..........oooiii

5) Hrebcianka schron nr 6 za cene
StOWNIE. ..o ,
wg stawki ...% tj. kwota...... zt. Cena brutto
stownie:.......coooiiiiiii

6) Nowe Brusno bunkier nr 4 za cene
Sfownie.....ccoovviiii ,
wg stawki ...% tj. kwota...... zt. Cena brutto
stownie:.......coooviiiiii

7) Nowe Brusno  schron nr 9 za cene
SIOWNIE. ..o ,
wg stawki ...% t. kwota...... zt. Cena brutto
stownie:........ooooiiii

8) Nowe Brusno schron nr 12 za cene
StoWNie.....coveiiii ,
wg stawki ...% t. kwota...... zt. Cena brutto
stownie:.......cooovviiiii

9) Nowe Brusno schron nr 13 za cene
StoOWNie. ..o ,
wg stawki % t. kwota...... zt. Cena brutto
stownie:........ooooiiii

10)Nowe  Brusno schron nr 16 za cene
Stfownie.......oovviiiii ,
wg stawki ...% t. kwota...... zt. Cena brutto
stownie:.......coooiiiiiii

11) Uroczyska Roztocza Wschodniego schron nr 25 za cene netto
Stfowni€.....c.ooiiii ,
wg stawki % t. kwota...... zt. Cena brutto
stownie:.......cooooiiiii

2. dla czesci Il: za cene netto ................... zt, stownie

wg stawki ...% t. kwota...... zt.  Cena brutto

SIOWNIE:. ... w tym:

1) Wielki Dziat schron nr 1 za cene
Sfowni€.....ccovvviiii ,
wg stawki ...% t. kwota...... zt. Cena brutto
stownie:........ooooiiiii

2) Wielki Dziat schron nr 6 za cene
Stowni€.....coooviiiiii ,
wg stawki ...% t. kwota...... zt. Cena brutto
stownie:.......ccooiiiiii

3) Wielki Dziat schron nr 7 za cene
Sfowni€.....cooviviiii ,
wg stawki ...% tj. kwota..... zt. Cena brutto
stownie:.......cooooiiiii

Unia Europejska

Fundusz Spéjnosci
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4) Wielki Dziat schron nr 8 za cene netto  .................. zt,
Sfownie.....ccoovviiiiii , VAT
wg stawki ...% t. kwota...... zt. Cena brutto.............coiiiiin, zt
stownie:..........oooiii

5) Wielki Dziat schron nr 9 za cene netto ...l z,
StOWNIE. ..o , VAT
wg stawki ...% t. kwota...... zt. Cena brutto............ccooiiiiiiinn, zt
stownie:.......ccoceiiiiii

6) Wielki Dziat  schron nr 10 za cene netto  .................. zt,
Sfownie.....ccoovviiii , VAT
wg stawki ...% tj. kwota...... zt. Cena brutto.............coiiiiin, zt
stownie:.......coooviiiiii

7) Wielki Dziat  schron nr 11 za cene netto ...l zt,
SIOWNIE. ..o , VAT
wg stawki ...% t. kwota...... zt. Cena brutto............coooiiiiiin, zt
stownie:........ooooiiii

8) Wielki Dziat schron nr 12 za cene netto ...l zt,
StoWNie.....coveiiii , VAT
wg stawki ...% t. kwota...... zt. Cena brutto...........ccoooiiiiin, zt
stownie:.......cooovieiiii

9) Wielki Dziat schron nr 13 za cene netto ...l zt,
StoOWNie. ..o , VAT
wg stawki ...% t. kwota...... zt. Cena brutto...........coooiiiiiiiin, zt
stownie:........ooooiiii

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty konieczne do
wykonania przedmiotu umowy o wymaganej jakosci w ustalonym terminie wtgczajgc
w to koszty bezposrednie i koszty ogolne budowy, koszty prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej przez Wykonawce jak rowniez ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania
wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg zadania. Niedoszacowanie, pominigcie czy
brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do Zzgdania
zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostato wyliczone w oparciu o kosztorys
ofertowy Wykonawcy i stanowi rownowartos¢ ceny oferty ztozonej przez Wykonawce
w postepowaniu o udzielenie niniejszego zamowienia publicznego.

4. W przypadku zmiany okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT od towardw
i ustug bedacych przedmiotem umowy, kwota brutto wynagrodzenia zostanie
odpowiednio dostosowana aneksem do niniejszej umowy.

5. Wynagrodzenie obejmuje petne wykonanie przedmiotu umowy na podstawie:
dokumentacji projektowej, ogledzin terenu budowy (o ile prowadzono), uzgodnien
i opinii. Uwzglednia ono rowniez wszystkie warunki miejscowe, pogodowe i inne
okolicznosci majgce wptyw na wysokos¢ wynagrodzenia, w szczegolnosci nalezne
wynagrodzenie na rzecz podwykonawcow zaréwno robot budowlanych jak
i wymaganych ustug i dostaw, a takze obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z uzyskaniem przez Wykonawce przychodu z tytutu niniejszego zamdwienia, wszelkie
optaty, narzuty, podatki, cta itp., wykonanie dokumentacji powykonawczej, wykonanie
niezbednych préb, badan, uzgodnien, nadzoréw, wpie¢, sprawdzen, opinii, odbiorow,
itp., ubezpieczenie budowy, jak réwniez koszty ustug i rob6t nie ujetych w dokumentac;i
technicznej, a ktérych wykonanie jest niezbedne dla prawidlowego wykonania
przedmiotu zamowienia, oraz koszty robdét przygotowawczych, koszty utrzymania
porzadku w trakcie realizacji robot, koszt zorganizowania placu budowy, koszty obstugi
geologicznej i geodezyjnej.
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6. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, ptatne bedzie na podstawie protokotu odbioru

10.

11.

12.

13.

koncowego po catkowitym wykonaniu i protokolarnym odbiorze prac zwigzanych
z wykonaniem kazdego ze schrondow, na podstawie faktury VAT wystawionej przez
Wykonawce, na kwote ustalong w sprawdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego zestawieniu wartosci wykonanych Robét
(kosztorysie powykonawczym). Inspektor Nadzoru dokona weryfikacji zestawienia
wartosci wykonanych Robot w terminie 7 dni od daty otrzymania zestawienia od
Wykonawcy, z kolei Zamawiajgcy dokona akceptacji zestawienia sprawdzonego przez
Inspektora Nadzoru w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia otrzymania
zweryfikowanego przez Inspektora Nadzoru zestawienia.
Do zestawienia wartosci wykonanych Roboét, o ktérym mowa w ust. 6 , zalgczone
bedzie zestawienie naleznosci dla wszystkich Podwykonawcéw wraz z kopiami
wystawionych przez nich w danym okresie rozliczeniowym faktur oraz
z potwierdzeniami zaptaty naleznosci wynikajgcych z tych faktur przez Wykonawce na
rzecz Podwykonawcoéw.
Ptatnos¢ nastgpi po rozliczeniu sie przez Wykonawce 2z podwykonawcami,
na zasadach okre$lonych w § 3 i § 4 niniejszej umowy. W przypadku nieprzedtozenia
przez Wykonawce stosownych dokumentow, potwierdzajgcych rozliczenie sie przez
Wykonawce z podwykonawcami, termin zapfaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy
ulega zawieszeniu, do czasu przedtozenia w/w rozliczen. W przypadku zawieszenia
terminu zaptaty faktury, o czym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, z przyczyn tam
podanych, Wykonawcy nie bedzie przystugiwaC¢ prawo do naliczania jakichkolwiek
odsetek za opdznienie dokonania przez Zamawiajgcego ptatnosci faktury. Platnosé
nastgpi na zasadach okreslonych w ust. 11 ponizej.

W przypadku zgtoszenia zastrzezen do przedstawionego zestawienia przez Inspektora

Nadzoru lub Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest ustosunkowac¢ sie do nich.

Do kazdej faktury Wykonawca jest zobowigzany zatgczy¢:

1) Oryginat protokotu odbioru kohcowego danego schronu,

2) Dowdd zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom o ktérych mowa w ust. 8 a jesli
Wykonawca nie korzystat z podwykonawcoéw oswiadczenie kohcowe, ze przy
realizacji rob6t budowlanych nie korzystat on z zadnych podwykonawcéw.

Brak kompletu dokumentéw upowaznia Zamawiajgcego do zwrotu faktury.
Zamawiajgcy dokona zaptaty kazdej z faktur VAT w terminie 30 dni liczgc od daty jej
doreczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi. Za dzieh zaptaty wynagrodzenia
przyjmuje sie dzieh obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Faktura wystawiona bedzie w walucie polskiej i w takiej tez walucie bedzie

zrealizowana przez Zamawiajgcego ptatnosc.

Wynagrodzenie moze ulec zmianie jedynie w przypadku ustawowej zmiany

(podwyzszenia lub obnizenia) stawki podatku od towaréw i ustug (VAT),

proporcjonalnie do zakresu tej zmiany.

§9 |
ODBIORY | WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Wszystkie odbiory robét (zanikajacych, ulegajgcych zakryciu, odbior koncowy, odbior
przed uptywem okresu rekojmi oraz odbiér przed uptywem okresu gwarancji jakosci)
dokonywane bedg na zasadach i w terminach zgodnych z zasadami okreslonymi w
dokumentacji technicznej. Dla dokonania ww. odbioréw, Wykonawca przediozy
Inspektorowi Nadzoru i osobie swiadczgcej nadzor przyrodniczy niezbedne dokumenty,
a w szczegoélnosci swiadectwa jakosci, certyfikaty, swiadectwa wykonanych préb i
atesty, dotyczgce odbieranego elementu robét.

Odbiory robot zanikajgcych dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru i osobe
swiadczgcg nadzor przyrodniczy. Wykonawca winien zgtosi¢ gotowosé do odbiorow,
o ktérych mowa, wpisem do Dziennika Budowy. Wykonawca jest zobowigzany do
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informowania Inspektora Nadzoru i osobe $wiadczgcg nadzér przyrodniczy nie pdzniej

niz na 3 dni robocze przed zdarzeniem (zanikniecie, zakrycie) o terminach odbioru

robét ulegajgcych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach

Inspektora Nadzoru i osobe swiadczgcg nadzér przyrodniczy zobowigzany jest na ich

zadanie odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrywki lub otwory niezbedne do

zbadania robdt, a nastepnie przywrdcic roboty do stanu poprzedniego na swoj koszt.

3. Po zrealizowaniu przez Wykonawce w danym okresie czesci przedmiotu umowy,
obejmujgcego wykonanie catosci prac w ramach kazdego ze schrondéw, Zamawiajgcy
bedzie dokonywac¢ odbioréw koncowych.

4. Strony postanawiajg, ze z czynno$ci odbioru koncowego bedzie spisany protokot
zawierajgcy w szczegolnosci wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez
terminy wyznaczone na usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze. Do czasu
usuniecia wad, protokét odbioru koricowego , w ktdorym wyznaczono terminy usuniecia
wad, nie jest podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury.

5. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o osiggnieciu gotowosci do odbioru kazdego
ze schronow pisemnie, nie pézniej niz w ciggu 5 dni roboczych od zakonczenia robaot.

6. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koncowy kazdego ze schronow
przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do
odbioru, powiadamiajgc o tym terminie Wykonawce na pisSmie. Zamawiajgcy dokona
odbioru koncowego kazdego ze schrondéw przy udziale Inspektora Nadzoru i osoby
Swiadczgcej nadzor przyrodniczy

7. Jezeli w toku czynnoéci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) Zamawiajgcy moze przerwac¢ czynnosci lub odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia
wad, zachowujgc prawo domagania sie kar umownych z tytutu opdznienia, jesli
wady mozna usungg,

2) jesli nie ma mozliwoéci usuniecia powstatych wad woéwczas Zamawiajgcy moze
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub technicznej obnizy¢
wynagrodzenie lub odstgpi¢ od umowy czy tez wymagac od Wykonawcy wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi zachowujgc prawo domagania sie kar umownych
z tytutu opdznienia.

8. Z czynnosci odbioru koncowego, odbioru przed uptywem okresu rekojmi oraz odbioru
przed uptywem okresu gwarancji bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

9.Dokumentem potwierdzajagcym przejecie przez Zamawiajgcego wykonanego przedmiotu
umowy jest protokét koncowego odbioru kazdego ze schronéw, podpisany przez strony
umowy, ktorego integralng czescig bedg w szczegolnosci dokumentacja
powykonawcza oraz dokumenty wymienione w art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) oryginat dziennika budowy;

2) oswiadczenie kierownika budowy;

3) protokoty badan i sprawdzen jakosci robdt i materiatow w tym Swiadectwa
zezwalajgce na stosowanie materiatdw w budownictwie.

§ 10
GWARANCJA | REKOJMIA
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na wykonane roboty
budowlane, za wady fizyczne lub prawne wykonanego przedmiotu umowy na okres nie
mniej niz ...... miesiecy zgodnie z zapisami Formularza Ofertowego stanowigcego

zatgcznik do SIWZ.
2. Wykonawca dostarczy dokument gwarancyjny zaakceptowany przez Zamawiajgcego
najpézniej w terminie odbioru koncowego przedmiotu niniejszej umowy i przejecia
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catosci robdét przez Zamawiajgcego, co zostanie poswiadczone podpisaniem
(bez uwag) protokotu odbioru koncowego dla catosci Robdt.

3. Termin gwarancji i rekojmi biegnie od daty podpisania przez strony kohcowego
protokotu odbioru kazdego ze schronéw lub w dniu potwierdzenia usuniecia wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym kazdego ze schrondéw, dla wymienianych
materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany.

4. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwaranciji takze po okresie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

5. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do;

1) nieodptatnego wykonywania przeglagdéw gwarancyjnych w terminach ustalonych
Z Zamawiajgcym,

2) zapewnienia bezptatnego serwisu urzgdzen w okresie trwania gwarancji,
obejmujgcego w szczegdlnosci biezgcg konserwacje, przeglady i utrzymanie
w petnej sprawnosci technicznej.

6. Jezeli dokument gwarancyjny nie stanowi inaczej, odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji
jakosci obejmuje zaréwno wady powstate z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy
w chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiajgcego, jak i wszelkie inne wady
fizyczne, w nich powstate z przyczyn, za ktére producent lub inny gwarant ponosi
odpowiedzialnos¢, pod warunkiem, Zze wady te ujawnig sie w ciggu terminu
obowigzywania gwaranciji.

7. Zamawiajgcy moze wykonywaC uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od
uprawnien z tytutu rekojmi za wady.

8. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usunigecia wady lub usterki w terminie do 7 dni od
daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego, badz tez nie dokona likwidacji zgtoszonej wady
lub usterki w okreslonym przez Zamawiajgcego w terminie, Zmawiajacy,
bez dodatkowego uprzedzenia, ma prawo dokonac tej likwidacji we wiasnym zakresie
i obcigzy¢ kosztami Wykonawce, z zachowaniem prawa do kary umownej okreslonej
w § 13 niniejszej umowy.

9. Zamawiajgcy wyznaczy terminy przeglgdow gwarancyjnych, w ktérych Wykonawca
zobowigzuje sie bra¢ udziat, a takze wyznaczy termin odbioru ostatecznego przed
uptywem okresu gwarancji oraz przed uptywem okresu rekojmi.

§ 11
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, fj.
kwote ............ PLN (stownie ztotych: ... ).

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w formie ...............coiiiiiiiinnnn .

Niedopetnienie powyzszego obowigzku bedzie skutkowaé odstapieniem
Zamawiajacego od czynnosci zawarcia umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy
w terminach i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usunigcia wad
stwierdzonych przy odbiorze korcowym,
2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi.

4. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2), w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat
w terminie wad stwierdzonych w trakcie odbioru przed uptywem okresu rekojmi lub jest
w trakcie usuwania tych wad.

5. W przypadku zmiany terminu realizacji zamowienia Wykonawca przedtozy rowniez
aneks do Whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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§12
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wiasny koszt odpowiednia Umowe
Ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamowienia na sume gwarancyjng nie mniejszg od wartosci
brutto catkowitego wynagrodzenia o ktérym mowa w § 8 ust.1 niniejszej umowy.

2. Najpdzniej w dniu podpisania niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajgcemu polise lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy,
ze Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci wskazane w ust. 1. Niedopetnienie tego obowigzku bedzie
skutkowa¢ odstgpieniem przez Zamawiajgcego od czynnosci zawarcia umowy
Z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium.

3. Zamawiajgcy nie przekaze terenu budowy do czasu przediozenia dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 2. Zwiloka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.

4. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przediuzacé
wskazane powyzej ubezpieczenia, tak by obejmowaty caty okres realizacji umowy oraz
przedktada¢ dokument potwierdzajgcy ten fakt nie pdzniej niz w terminie do 7 dni od
daty wygasniecia poprzedniego ubezpieczenia.

§13
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za opdznienie w wykonaniu danego etapu w terminie okreslonym w § 7 ust. 1
dla kazdego etapu w wysokosci 0,05% kwoty brutto wskazanej w § 8 ust. 1
stanowigcej warto$¢ brutto schronow ktorych opdznienie dotyczy, za kazdy dzien
opoznienia. Przez opodznienie w wykonaniu przedmiotu umowy rozumie sie
niedotrzymanie terminu korncowego dla danego etapu.

2) za opbznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym Ilub
odbiorze w okresie gwarancji z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci
0,05% kwoty brutto wskazanej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy za wykonanie schronu
w ktorym stwierdzono wady za kazdy dzien opdznienia, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego na usuniecie wad,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
diuzszej niz 10 dni - w wysokosci 0,25 % kwoty brutto wskazanej w § 8 ust. 1
niniejszej umowy za wykonanie catego zakresu umowy, za kazdy dzien przerwy,

4) z tytutlu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy -
w wysokosci 20% kwoty brutto wskazanej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy za
wykonanie catego zakresu umowy,

5) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny
niz Wykonawca lub inny niz podwykonawca zgtoszony Zamawiajgcemu do
wykonywania robét - kare umowng w wysokosci 10% kwoty brutto wskazanej w § 8
ust. 1 niniejszej umowy za wykonanie catego zakresu umowy,

6) w przypadku braku zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 8 ust. 1 niniejszej
Umowy za wykonanie catego zakresu umowy, za kazdy dzien, ktéry uptynie
pomiedzy dokonaniem bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, a dokonaniem ptatnosci na rzecz Wykonawcy, z ktérej potrgcona
zostanie naleznos¢ bezposrednio wyptacona,
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7) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 8 ust. 1
niniejszej Umowy za wykonanie catego zakresu umowy, za kazdy dzien, ktory
uptynie pomiedzy terminem ptatnosci okreslonym w umowach podwykonawczych,
a faktycznym dokonaniem pfatnosci przez Wykonawce,

8) w przypadku ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie na umowe o prace osob wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia wymienione w § 1 ust. 16 umowy, przez co oswiadczenie Wykonawcy,
o ktorym mowa w § 1 ust. 16, okaze sie nieprawdziwe, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy ujawniony
przypadek niespetnienia wymogu zatrudnienia na umowe o0 prace 0sob
wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia wymienione w powyzej
powotanej regulacji niniejszej umowy.

9) w przypadku ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce
na podstawie umowy o prace oso6b wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia okreslonych w § 1 ust. 16 niniejszej umowy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy ujawniony
przypadek niespetnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce na umowe
0 prace oséb wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia okreslonych
w powyzej powotanej regulacji niniejszej umowy.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstgpienia od umowy
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego ale innych niz okreslone w § 14 -
w wysokoéci 20 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej
umowy.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia  odszkodowania
przewyzszajgcego wysokos¢ kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej
szkody i utraconych korzysci na zasadach ogdlnych.

§14
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od
zaistnienia danej okolicznosci, jezeli:

1) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu budowy w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

4) Wykonawca dopuscit do rozpoczecia wykonywania Umowy przez podwykonawcéw
innych niz wskazane w Ofercie i nie Zaakceptowanych przez Zamawiajgcego,

5) wystgpig okolicznosci powodujgce, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy -
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie do 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy,

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny
z dokumentacjg projektowa, zaleceniami odpowiednich instytucji bgdz wskazaniami
Zamawiajgcego,

7) Wykonawca staje sie niewypfacalny, przechodzi w stan likwidacji,
ma ustanowionego administratora lub ukfada sie ze swoimi wierzycielami lub
prowadzi przedsiebiorstwo z likwidatorem, kuratorem Ilub zarzadcg w celu
zabezpieczenia naleznosci kredytodawcow, lub jezeli prowadzone jest jakiekolwiek
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1)

2)

3)

4)

5)

1)

2)

3)

dziatanie lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, ktére ma podobny skutek do

ktoregokolwiek z wyzej wymienionych czynow lub wydarzen.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy, w przypadku dokonania
bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw,
na zasadach okreslonych, kwoty przekraczajgcej 5% wartosci Umowy badz
koniecznosci wielokrotnego dokonywania takich pfatnosci bez ograniczenia do
wysokosci wyptaconych kwot (w takim wypadku uprawnienie do odstgpienia od umowy
przystuguje Zamawiajgcemu przez caly okres jej obowigzywania, bez koniecznosci
zakreslania terminu na odstgpienie).
W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robdét,
Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejszg
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,
Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych
oraz robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn,
za ktére Wykonawca nie odpowiada,
W terminie do 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3) Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku
wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét, w oparciu o ztozony wraz z ofertg
kosztorys ofertowy, wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokot inwentaryzacji robot
w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,
Wykonawca niezwtocznie, nie podzniej jednak niz w terminie do 10 dni, usunie
z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone.
Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:
dokonania odbioru robot przerwanych, w terminie do 7 dni od daty przerwania oraz do
zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
w zgodzie ze ztozonym wraz z ofertg kosztorysem ofertowym,
odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 3 pkt 2), w terminie do 7 dni od daty
ich rozliczenia wg cen, za ktére zostaty nabyte,
przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozér w terminie do 7 dni od daty
dokonania odbioru robat.
Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajgcy uprawniony jest do jednostronnego
odstgpienia od czesci robot, ktérych wykonanie stato sie zbedne dla realizaciji
przedmiotu umowy lub osiggniecia celu inwestycji objetej umowg, natychmiastowo po
powzieciu wiadomosci o wystgpieniu powyzszej okolicznosci. Odstgpienie wymaga
zachowania pod rygorem niewazno$ci formy pisemnej i winno zawiera¢ uzasadnienie
oraz wycene pomijanych robdt, przy zastosowaniu stawek jednostkowych zawartych
w kosztorysie ofertowym, ktéry wykonawca skitadat wraz z ofertg. W braku stawek
jednostkowych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, Zamawiajgcy przyjmie $rednie
ceny SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania robét
budowlanych.
W przypadku odstgpienia od czesci robdt, na zasadach wskazanych w ust. 5,
wynagrodzenie ryczattowe nalezne Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy,
ulega proporcjonalnemu obnizeniu o wartos¢ robot niewykonanych przez Wykonawce.
Obnizenie wynagrodzenia, w oparciu o przepisy ust. 5 i 6, nie wymaga zawarcia przez
Strony aneksu, a dokonywane jest jednostronnie w oswiadczeniu Zamawiajgcego
0 odstgpieniu od czesci robdt. Sposdb obnizenia wynagrodzenia zostat okreslony w §
16 ust. 15.
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§ 15
SILA WYZSZA

1. Wszelkie opdznienia i niedotrzymania terminéw wynikajgce z powodu sity wyzszej nie
beda traktowane jako niedotrzymanie zobowigzan okreslonych niniejszg umowg i nie
beda powodowaty jakiejkolwiek odpowiedzialnosci strony za szkode poniesiong przez
drugg strone.

2. Pojecie sity wyzszej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejgce lub mogace zaistnieé
w przysziosci, ktére majg wptyw na realizacje umowy, znajdujgce sie poza realng
kontrolg stron i ktérych nie mozna byto przewidzie¢ lub ktére cho¢ przewidywalne byty
nieuniknione, nawet po powzieciu przez Zamawiajgcego lub Wykonawce wszelkich
uzasadnionych krokéw dla unikniecia takich wydarzen. Pojecie to obejmuje
w szczegolnosci takie wydarzenia jak: zamieszki, wojny, pozary, powodzie, huragany,
trzesienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branzowy trwajgcy
dtuzej niz 5 dni.

3. Kazda ze stron winna dotozyé wszelkich staran dla zminimalizowania opdznienia
w wypetnieniu swoich zobowigzan wynikajgcego zaistnieniem sity wyzsze;.

§ 16
ZMIANA UMOWY

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy wymagajg formy pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.

2. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza sie wprowadzanie istotnych
zmian w stosunku do tresci oferty za zgodg Zamawiajgcego.

3. Zmiany przewidziane w umowie mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego lub przez

Wykonawce.

4. Propozycja zmian umowy inicjowana przez Wykonawce nie ma charakteru
roszczeniowego.
5. Z zastrzezeniem postanowien ust. 6, ust. 7 i ust. 8 termin wykonania robét (poczagtkowy

i koncowy) wskazany w § 7 ust. 1 moze zosta¢ zmieniony o czas opdznienia

w wykonaniu nastepujgcych obowigzkéw umownych:

1) w przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od wykonawcy na jego
pisemny uzasadniony wniosek, pod warunkiem, ze zmiana ta wynika z okoliczno$ci,
ktérych wykonawca nie mégt przewidzie¢ na etapie sktadania oferty i nie jest przez
niego zawiniona,

2) w przypadku opdznienia Zamawiajgcego w  rozstrzygnieciu  przetargu
oraz opoznienia Zamawiajgcego w podpisaniu umowy,

3) w przypadku przedtuzajgcej sie procedury przetargowej w szczegolnosci wniesienia
odwotania,

4) w przypadku opoznienia Zamawiajgcego w przekazaniu placu budowy,

5) w przypadku nieprzekazania Wykonawcy z winy Zamawiajgcego dokumentéw
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, o ile Zamawiajgcy zobowigzany byt
do przekazania takich dokumentéw Wykonawcy,

6) w przypadku opdznien Zamawiajgcego w zakresie dokonywania odbioréw lub prob
koncowych,

7)w przypadku  wyjagtkowo niesprzyjajgcych  warunkéw  atmosferycznych
uniemozliwiajgcych realizacje robot, z tym zastrzezeniem, ze Wykonawca
powotujgcy sie na wyjatkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne powinien
wykazaé, ze warunki pogodowe byty w okresie wykonania umowy nietypowe dla
danej pory roku,

8) w przypadku wystgpienia na terenie objetym realizacjg zadania wykopalisk
lub innych przeszkéd uniemozliwiajgcych prowadzenie robot, za ktére nie
odpowiada Wykonawca,
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9) w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
na skutek okolicznosci ktérych strony nie mogly obiektywnie przewidziec¢
w momencie podpisywania umowy, o czas niezbedny do naniesienia zmian,

10) w  przypadku zmian  spowodowanych  warunkami  geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi w szczegodlnosci: niewypaty i niewybuchy,
wykopaliska archeologiczne nieprzewidziane w SIWZ,

11) w przypadku wystgpienia okolicznosci, ktérych obiektywnie nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

12) w przypadku zawieszenia robot przez Zamawiajgcego, z powodow wystgpienia
przyczyn technicznych lub organizacyjnych okresowo uniemozliwiajgcych
kontynuowanie wykonania przedmiotu umowy. O zawieszeniu robét Zamawiajgcy
powiadomi Wykonawce wskazujgc przyczyne zawieszenia;

13) w przypadku zmian dokumentacji technicznej, dokonanej na wniosek
Zamawiajacego lub uzasadniony wzgledami techniczno-projektowymi wniosek
Wykonawcy;

14) w przypadku przekroczenia zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez
organy administracji decyzji, zezwolen koniecznych dla wykonania niniejszej
inwestyciji itp.,

- jezeli takie opdznienie (tj. wymienione w pkt 1) — 14) ma lub bedzie miato wptyw
na prawidtowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

6. Opoznienia, o ktérych mowa w ust. 5, muszg by¢é udokumentowane stosownymi
protokotami  podpisanymi przez kierownika budowy, Inspektora nadzoru
inwestorskiego, przyrodniczego oraz przedstawiciela Zamawiajgcego.

7. W przedstawionych w ust. 5 przypadkach wystgpienia opdznien, strony ustalajg nowy
termin, z tym, ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy nie moze by¢ diuzszy niz okres przerwy lub przestoju.

8. W sytuacjach opisanych wust. 5 przedtuzenie terminu zakonczenia robét wymaga
pisemnego wniosku Wykonawcy wraz z uzasadnieniem (opis zmian, sposob
inicjowania zmiany, uzasadnienie zmiany), zaakceptowanego przez Zamawiajgcego
oraz potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz sporzgdzenia
aneksu podpisanego przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy.

9. Woynagrodzenie wykonawcy okreslone w umowie moze ulec zmianom w nastepujgcych
przypadkach:

1) zmiana stawki urzedowej podatku VAT o kwote wynikajgcg z tej zmiany. W takim
przypadku wysoko$¢ wynagrodzenia wykonawcy brutto zostanie zmieniona
odpowiednio. Wynagrodzenie netto nie ulegnie zmianie.

2) zmian majgcych wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce, w
przypadku zmiany:

a) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimainej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

b) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

c) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktéorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych, jezeli bedg one miaty wptyw na wysokos¢ wynagrodzenia wykonawcy

3) rezygnacji z czesci robot lub prac, jesli taka rezygnacja bedzie niezbedna do
prawidtowej realizacji przedmiotu umowy lub ktorych wykonanie nie bedzie
konieczne lub bedzie bezcelowe w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktérych nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — o wartos¢ niewykonanych robaot:
np. rezygnacja z prac przy czesci obiektow, w przypadku braku zgody
wiasciciela/zarzagdcy na prowadzenie wskazanych prac, lub rezygnacja z czesci
zakresu np. montazu budek.
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Inne zmiany:

1) w zakresie kluczowego personelu wykonawcy lub Zamawiajgcego, za uprzednig
zgodg Zamawiajgcego wyrazong na pisSmie, akceptujgcg kandydata na kluczowe
stanowisko kierownicze,

2) w zakresie podwykonawstwa za uprzednig zgodg Zamawiajgcego:

- powierzenie podwykonawcom innej czedci robdét niz wskazana w ofercie
wykonawcy,

- zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robat,

o ile nie sprzeciwia sie to postanowieniom SIWZ,

3) w zakresie kolejnosci i termindbw wykonywania robot wskazanych w SIWZ,

4) w przypadku zamian pomiedzy obiektami ktore zostaty wskazane przez Wykonawce
do wykonania w ramach etapu | i etapu Il. Wykonawca bedzie mogt dokonywaé
zamian pomiedzy obiektami/bunkrami, ktére wskazat do realizacji w etapie | i etapie
Il po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego.

5) w przypadku rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji prac przy ktéryms z
obiektéw (bunkrow) Wykonawca bedzie mogt w to miejsce wykonaé obiekt ktory
zgtosit do wykonania np. w |l etapie. Wymaga to pisemnej zgody Zamawiajgcego.

6) w przypadku aktualizacji rozwigzah z uwagi na postep techniczny lub zmiany
obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych.

Warunki zmian:

1) inicjowanie zmian — na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego,

2) uzasadnienie zmian — prawidtowa realizacja przedmiotu umowy, obnizenie
kosztow, zapewnienie optymalnych parametréw technicznych i jako$ciowych robdét,

3) forma zmian — aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Niezaleznie od powyzszych zapisdw, zmiana umowy moze zostaé dokonana

w sytuacjach i na warunkach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp.

Podstawe obliczenia kosztéw zmian wynikajgcych ze zmiany dokumentaciji projektowej

lub specyfikacji technicznych wykonania odbioru robét, koniecznosci udzielenia

dotychczasowemu wykonawcy robot ewentualnych robét dodatkowych lub zamiennych
bedzie stanowit projekt zamienny, oraz:

1) kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych Iub dane
wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia oferty Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu imateriatdbw zaproponowanych przez Wykonawce,
ale nie wieksze niz srednie ceny SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajgcego
termin wykonania robot budowlanych, lub

2) kalkulacja uproszczona sporzadzona w oparciu o0 uzgodniony z Zamawiajgcym
publikator cen jednostkowych robét budowlanych, np. SEKOCENBUD dla kwartatu
poprzedzajgcego termin wykonania robot budowlanych.

3) w przypadkach robot podobnych niemozliwych do okreslenia w powyzszy sposob,
wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy za ewentualne roboty zostanie ustalone na
podstawie szczegotowego kosztorysu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru
I Zamawiajgcego.

4) Szczegodtowy Kosztorys, o ktorym mowa w pkt 3), podlegajgcy akceptacji Inspektora
Nadzoru i Przedstawiciela Zamawiajgcego zostanie sporzgdzony na podstawie:

a) obmiaru robot

b) cen jednostkowych

c) w przypadku braku cen jednostkowych danego typu robdét w kosztorysach
Wykonawcy, cena zostanie ustalona na podstawie jednostkowych naktadéw
rzeczowych (nr, nm, ns) dla rob6t zbieznych z warunkami opisanymi
w publikaciach KNR i KNNR na podstawie norm naktadéw rzeczowych
okreslonych w tych publikacjach, ewentualnie stosujgc metode interpolacji lub
ekstrapolacji, jak rowniez analize indywidualng uwzgledniajgc warunki
technologiczno-organizacyjne przeprowadzanych robdét. Stawki, i narzuty
robocizny kosztorysowej bezposredniej, nie przekroczg sredniej dla danego
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rodzaju robot i regionu okreslonej w ostatnio wydanej publikacji
SEKOCENBUD”. Wskazniki narzutow kosztow posrednich (R+S)
i zysku (R+S+Kp) dla danego rodzaju robét, nie przekroczg srednich wskaznikow
okreslonych w ostatnio wydanej publikacji ,SEKOCENBUD”. Cen materiatéw
tgcznie z kosztami zakupow, bez podatku od towardéw i ustug oraz koszt pracy
sprzetu w wysokoSciach nie przekraczajgcych $rednich cen krajowych
okreslonych w ostatnio wydanej publikacji ,SEKOCENBUD”.

5) Niezalezenie od zapiséw pkt 4), przy sporzadzaniu szczegdtowego kosztorysu

Wykonawca ma obowigzek zastosowania stawek narzutéw kosztow posrednich
i robocizny nie wyzszych niz wskazane w Formularzu ofertowym.

W kazdym przypadku, szczegdtowy kosztorys wykonania prac dodatkowych,

zamiennych bedzie przedmiotem negocjacji pomiedzy Stronami ktérych celem bedzie

udzielenia zamodwienia po cenach rynkowych.

W przypadku Kkoniecznoséci zaniechania czesci zakresu Przedmiotu Umowy,

Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu. Podstawg okreslenia

Wynagrodzenia za zaniechany zakres rob6t bedzie protokot koniecznosci podpisany

przez Kierownika Budowy Wykonawcy, Inspektora Nadzoru, Inspektora nadzoru

przyrodniczego i Przedstawiciela Zamawiajgcego oraz kosztorys sporzgdzony przez

Wykonawce metodg kalkulacji szczegotowej, zawierajgcy pozycje dla robét

zaniechanych z kosztorysu Wykonawcy.

W przypadku wystgpienia rob6t zamiennych, Wynagrodzenie bedzie podlegato zmianie

analogicznie do zasad wskazanych w punktach poprzedzajgcych.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do Zzadnego przedtuzenia terminu wykonania

umowy i zwiekszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy

naruszeniem umowy przez Wykonawce; w takim przypadku koszty dodatkowe

zwigzane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.

Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia obowigzywa¢ bedzie od dnia podpisania aneksu.

] §17
OSWIADCZENIA WYKONAWCY

Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednie srodki finansowe oraz stosowne
doswiadczenie i wiedze w zakresie prac budowlanych, a takze dysponuje
wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakosci sprzetem i urzgdzeniami, co pozwoli
mu na terminowe wywigzanie sie ze wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej
Umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze wszystkie osoby, ktére bedg uczestniczyty ze strony
Wykonawcy w realizacji niniejszej umowy, posiadajg niezbedne kwalifikacje
I uprawnienia pozwalajgce na wykonanie robét budowlanych bedgcych przedmiotem
umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze nie bedzie brat udziatu w jakichkolwiek projektach
(inwestycjach), ktére mogg negatywnie wptyng¢ na jakos¢ i terminowos¢ wykonywania
jego obowigzkow wynikajgcych z niniejszej Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze nie jest prowadzone w stosunku do niego postepowanie
upadtosciowe, likwidacyjne lub uktadowe oraz ze wedle jego najlepszej wiedzy nie
istniejg zadne okolicznosci moggce mie¢ wptyw na wszczecie takich postepowan.
Wykonawca oswiadcza, ze nie jest strong zadnych uméw i porozumien zawartych
z osobami trzecimi ograniczajgcymi czy uniemozliwiajgcych wykonanie niniejszej
Umowy.
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§ 18
POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nie uregulowanych mniejszg umowg stosuje sie ogdlnie obowigzujgce
przepisy w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych.

Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg
rozstrzygane przez sgd powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze dokonaé przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec
Zamawiajgcego, a wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby lub podmioty trzecie bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie
bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowiefh umowy.

Umowe niniejszg sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 dla
Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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