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Zatgcznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest $wiadczenie ustug doradztwa prawnego z zakresu zamoéwien
publicznych, promocji i realizacji umoéw na potrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-0148/16-01
pn.: ,Ochrona zagrozonych gatunkoéw nietoperzy w ramach sieci Natura 2000 w wojewddztwie
podkarpackim”.

PODSTAWA OPRACOWANIA

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.
1986 z p6zn. zm.),

Prawo budowlane,

Ustawy o ochronie przyrody,

Wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisk o 2014 — 2020;

Wytycznych w zakresie kontroli dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisk
0 2014 - 2020;

Whytycznych w zakresie realizacji zasady réwnosci szans i niedyskryminacji oraz zasady
réwnosci szans kobiet i mezczyzn.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

1.

Zamoéwienie bedzie realizowane od dnia podpisania umowy do dnia 10 grudnia 2021 r.
W przypadku trwania umow zawartych w wyniku przeprowadzonych w ramach realizacji
umowy postepowan — do zakonczenia ich trwania i podpisania protokotéw odbioru.

W ww. czasie przewiduje sie przeprowadzenie okoto 20 postepowan, w tym 14 postepowan
na roboty budowlane o tgcznej wartoéci 3 716 600,00 PLN.

W terminie 5 dni roboczych od podpisania umowy Wykonawca jest zobowigzany
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajagcemu samodzielnie zaplanowany harmonogram prac
w oparciu o harmonogram rzeczowy projektu.

Zamawiajacy w ciagu 5 dni roboczych zaakceptuje lub wniesie uwagi do przedstawionego
harmonogramu, ktére Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w ciggu 5 dni roboczych.

ZAKRES PRAC

1.

Przygotowywanie postepowan o udzielenie zamdwienia publicznego w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego, zgodnie z art. 15 ust. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z p6z. zm.), zwigzanych z realizacjg
projektu ,Ochrona zagrozonych gatunkéw nietoperzy w ramach sieci Natura 2000
w wojewodztwie podkarpackim”, w szczegolnosci:

1) ustalenia szacunkowej warto$ci zamoéwienia,

2) wybor trybu postepowania,

3) weryfikacja pod wzgledem formalno-prawnym opisu przedmiotu zamowienia,

4) sporzadzanie formalnej i merytorycznej czesci zamowien, w tym Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia na ustugi, dostawy i roboty budowlane na podstawie informac;ji
przekazanych przez Zamawiajgcego,

5) ustalenie warunkow udziatu w postepowaniu jakie musza spetnia¢ wykonawcy,

6) ustalenie kryteridw oceny ofert,

7) sporzadzenie ogtoszenia o udzieleniu zamdwienia lub uniewaznienia postepowania,

8) publikacja w imieniu Zamawiajgcego w odpowiednim publikatorze, ogtoszen
0 zaméwieniach, uzupetnieniach, wyjasnieniach i zmianach,
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9) przygotowanie  wszystkich  zatacznikdbw postepowania oraz przekazanie ich
Zamawiajgcemu najpozniej w dniu publikacji ogtoszenia o zamowienia do godziny 12:00,
tak aby Zamawiajgcy miat mozliwo$¢ opublikowania ogtoszenia o zaméwieniu, SIWZ wraz
z zatgcznikami w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiajgcego,

10) udzielanie potencjalnym wykonawcom ustug, dostaw i robét budowlanych danych oraz
informaciji niezbednych do realizacji zamowienia,

11) modyfikacja dokumentacji przetargowej,

12) obstuga kancelaryjna  postepowania, tj. korespondencja z Wykonawcami,
dokumentowanie czynnosci w postepowaniu.

. Przeprowadzanie procedury przetargowej, w szczegolnosci:

1) udziat w pracach komisji przetargowej,

2) udziat w badaniu i ocenie ofert,

3) sporzadzenie i wysytka w imieniu Zamawiajgcego ustawowo wymaganych pism (m.in.
wezwan, zawiadomien, informacji) kierowanych w toku badania i oceny ofert,

4) sporzadzenie i wysylka w imieniu Zamawiajgcego rozstrzygnie¢ postepowan,
zawiadomienie Wykonawcow,

5) przygotowanie protokotu z postepowania i jego publikacja.

Sporzadzanie uméw z wykonawcami ustug, dostaw i robét budowlanych w ramach Projektu,
a takze ewentualnych anekséw do zawartych uméw o udzielenie zamodwienia publicznego
przez okres ich obowigzywania.

Udziat w odbiorze swiadczonych ustug i dostaw oraz wykonanych robét budowlanych
w ramach Projektu.

Przygotowanie wszelkich dokumentéw wynikajacych w toku postepowan, udzielanie
opinii w formie telefonicznej, pisemnej, e-mailowej oraz na spotkaniach bezposrednio
w siedzibie Zamawiajgcego.

. Biezace informowanie Zamawiajacego o0 przebiegu prowadzonych postepowan,
umozliwienie wgladu do dokumentacji wytworzonej w zwigzku z umowa, udzielanie
wszelkich informaciji o sposobie wykonywania umowy.

. Ponadto Wykonawca zobowigzany bedzie do:

1) sporzadzania analiz, ekspertyz, opinii do umoéw zawartych przez Zamawiajacego
w wyniku przeprowadzonych postepowan,

2) reprezentowanie Zamawiajgcego w postepowaniu sagdowym i innych postepowaniach
zwigzanych z udzieleniem zamoéwienia publicznego, wraz ze sporzadzeniem skargi lub
odpowiedzi na skarge lub innego pisma procesowego, w zakresie wynikajgcym z toku
postepowan,

3) udzielanie wyjasnien Zamawiajgcemu w sprawie przygotowywanych dokumentéw
przetargowych,

4) petna obstuga kancelaryjna postepowania,

5) umieszczania i przesytania do publikacji ogtoszen o zamdwieniu oraz umieszczania
dokumentacji przetargowej w BIP z siedziby Zamawiajacego.

. Wykonywanie innych czynnosci niezbednych do przeprowadzenia postepowan.
. Plan prac do realizacji w 2019 r. przedstawiony w tabeli ponizej.

Zamawiajacy zastrzega, ze wskazane powyzej ilosci i tryby postepowan, za zgodg
Zamawiajgcego, moga ulec zmianie (Wykonawca moze zaproponowac potgczenie lub
podzielenie poszczegdinych zamdwien).

Wskazane terminy wynikaja z obecnie obowigzujgcego Harmonogramu Projektu,
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosc¢ ich zmiany.
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Numer i nazwa zadania Szact:tnk'o'wa Planowany ROK
Nazwa zaméwienia wynikajace z Harmonogramu wartosc tryb
realizacji projektu zamowienia - | ., tepowania | 2019 2020 2021
zt (netto)
Ustugi:
1.1 Projekt techniczny
. . /budowlany ze specyfikacjq
Projekt techn!czny /bu.d ovvllany dziatan zwigzanych z remontem | kwartat
_ze specyfikacja dziatan | 4o 0, 4 obiektach (Kosciotw
zwigzanych z remontem dachu Skalniku)
w 4 obiektach (Kosciotw - -
Réwnem, Koscit w Skalniku, | -1 Projekt techniczny
Kosciot w Rzepniku, Kosciot w | /oudowlany ze specyfikacja
Sieniawie ) dziatan zwigzanych z remontem | kwartat
dachu w 4 obiektach ( Kosciot
w Rzepniku)
Projekt techniczny /budowlany | 1.2 Projekt techniczny
ze specyfikacjg dziatan /budowlany ze specyfikacjg
zwigzanych z budowg, dziatan zwigzanych z budowg rzetar
platformy na guano w 3 platformy na guano w 3 24 390,24 nie(? ranicgon | kwartat
obiektach (Kosciét w obiektach (Kosciét w Sieniawie, 9 Y
Sieniawie, Kosciot w Skalniku, | Kosciot w Skalniku, Kosciot w
Kosciét w Rzepniku) Rzepniku)
1.5 Nadzér budowlany nad
opracowang dokumentacjg
(umowa zlecenie) 11.1.3 Nadzér
Nadz6r budowlany budowlany nad dziataniami 130 081,30 | . PrZeQ19 |\ artal
przyrodniczymi (umowa nieograniczony
zlecenie) 11.4.4 Nadzér
budowlany nad dziataniami
budowlanymi
1.6 Nadzor przyrodniczy nad
opracowang dokumentacjg
(umowa zlecenie) 11.1.4 Nadzor
. . przyrodniczy nad dziataniami przetarg
Nadzor przyrodniczy przyrodniczymi (umowa 130,081,30 nieograniczony | kwartat
zlecenie) 11.4.5 Nadzér
przyrodniczy nad dziataniami
budowlanymi.
Opracowanie i wykonanie 111.4 Opracowanie i wykonanie rzetar
materiatbw promocyjno - materiatbw promocyjno - 81 300,81 niecl))granicgon | kwartat
informacyjnych informacyjnych Y
Roboty budowlane:
Wymiana poszycia dachéw w | I1.4.1 Wymiana poszycia
4 obiektach (kosciot w dachow w 4 obiektach (kosciot rzetar v
Réwnem, kosciot w Skalniku, | w Réwnem, kosciotw Skalniku, | 191056911 | . PrZ%@19 ) yartat
kosciot w Rzepniku, kosciotw | kosciot w Rzepniku, kosciot w nieograniczony kwartat
pniku, pniku,
Sieniawie) Sieniawie)
Budowa platformy na guano w | 11.4.2 Budowa platformy na
3 obiektach (kosciotw guano w 3 obiektach (koScidtw | 4,9 54 59 _ przetarg | kwartat | 1 kwartat
Sieniawie, kosciot w Skalniku, | Sieniawie, kosciot w Skalniku, nieograniczony
kosciot w Rzepniku) kosciot w Rzepniku)
Zabezpieczenie/remont 11.4.3 Zabezpieczenie/remont
konstrukcji budynku z konstrukcji budynku z rzetar I
wykonaniem dodatkowego wykonaniem dodatkowego 406 504,07 P arg
) ) - nieograniczony | kwartat
wlotu dla nietoperzy w wlotu dla nietoperzy w Kosciele
Kosciele w Sieniawie w Sieniawie
Prace przystosowawcze w 11.1.1 Prace przystosowawcze przetarg v
koloniach letnich dla 3 dla 3 obiektow (koszt jednego 41 463,41 nieograniczon kwartat | kwartat
obiektow obiektu 17 000,00 zt) Y
Prace zwigzane z
dostosowaniem zimowisk 1.1.2 Dziatania dotyczace
(montaz krat, zamurowanie zabezpieczenie zimowiska 515 934,96 przetarg | kwartat | | kwartat | | kwartat

otworéw w murach, montaz
mikroukry¢)

nietoperzy

nieograniczony




