

Załącznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradztwa prawnego z zakresu zamówień publicznych, promocji i realizacji umów na potrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-0148/16-01 pn.: „Ochrona zagrożonych gatunków nietoperzy w ramach sieci Natura 2000 w województwie podkarpackim”.

PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.),
2. Prawo budowlane,
3. Ustawy o ochronie przyrody,
4. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o 2014 – 2020;
5. Wytycznych w zakresie kontroli dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o 2014 – 2020;
6. Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Zamówienie będzie realizowane od dnia podpisania umowy do dnia 10 grudnia 2021 r. W przypadku trwania umów zawartych w wyniku przeprowadzonych w ramach realizacji umowy postępowań – do zakończenia ich trwania i podpisania protokołów odbioru.
2. W ww. czasie przewiduje się przeprowadzenie około 20 postępowań, w tym 14 postępowań na roboty budowlane o łącznej wartości 3 716 600,00 PLN.
3. W terminie 5 dni roboczych od podpisania umowy Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu samodzielnie zaplanowany harmonogram prac w oparciu o harmonogram rzeczowy projektu.
4. Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych zaakceptuje lub wniesie uwagi do przedstawionego harmonogramu, które Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w ciągu 5 dni roboczych.

ZAKRES PRAC

1. Przygotowywanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w imieniu i na rzecz Zamawiającego, zgodnie z art. 15 ust. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), związanych z realizacją projektu „Ochrona zagrożonych gatunków nietoperzy w ramach sieci Natura 2000 w województwie podkarpackim”, w szczególności:
 - 1) ustalenia szacunkowej wartości zamówienia,
 - 2) wybór trybu postępowania,
 - 3) weryfikacja pod względem formalno-prawnym opisu przedmiotu zamówienia,
 - 4) sporządzanie formalnej i merytorycznej części zamówień, w tym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługi, dostawy i roboty budowlane na podstawie informacji przekazanych przez Zamawiającego,
 - 5) ustalenie warunków udziału w postępowaniu jakie muszą spełniać wykonawcy,
 - 6) ustalenie kryteriów oceny ofert,
 - 7) sporządzenie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia lub unieważnienia postępowania,
 - 8) publikacja w imieniu Zamawiającego w odpowiednim publikatorze, ogłoszeń o zamówieniach, uzupełnieniach, wyjaśnieniach i zmianach,

- 9) przygotowanie wszystkich załączników postępowania oraz przekazanie ich Zamawiającemu najpóźniej w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu do godziny 12:00, tak aby Zamawiający miał możliwość opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego,
 - 10) udzielanie potencjalnym wykonawcom usług, dostaw i robót budowlanych danych oraz informacji niezbędnych do realizacji zamówienia,
 - 11) modyfikacja dokumentacji przetargowej,
 - 12) obsługa kancelaryjna postępowania, tj. korespondencja z Wykonawcami, dokumentowanie czynności w postępowaniu.
2. Przeprowadzanie procedury przetargowej, w szczególności:
 - 1) udział w pracach komisji przetargowej,
 - 2) udział w badaniu i ocenie ofert,
 - 3) sporządzenie i wysyłka w imieniu Zamawiającego ustawowo wymaganych pism (m.in. wezwań, zawiadomień, informacji) kierowanych w toku badania i oceny ofert,
 - 4) sporządzenie i wysyłka w imieniu Zamawiającego rozstrzygnięć postępowań, zawiadomienie Wykonawców,
 - 5) przygotowanie protokołu z postępowania i jego publikacja.
 3. Sporządzanie umów z wykonawcami usług, dostaw i robót budowlanych w ramach Projektu, a także ewentualnych aneksów do zawartych umów o udzielenie zamówienia publicznego przez okres ich obowiązywania.
 4. Udział w odbiorze świadczonych usług i dostaw oraz wykonanych robót budowlanych w ramach Projektu.
 5. Przygotowanie wszelkich dokumentów wynikających w toku postępowań, udzielanie opinii w formie telefonicznej, pisemnej, e-mailowej oraz na spotkaniach bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.
 6. Bieżące informowanie Zamawiającego o przebiegu prowadzonych postępowań, umożliwienie wglądu do dokumentacji wytworzonej w związku z umową, udzielanie wszelkich informacji o sposobie wykonywania umowy.
 7. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do:
 - 1) sporządzania analiz, ekspertyz, opinii do umów zawartych przez Zamawiającego w wyniku przeprowadzonych postępowań,
 - 2) reprezentowanie Zamawiającego w postępowaniu sądowym i innych postępowaniach związanych z udzieleniem zamówienia publicznego, wraz ze sporządzeniem skargi lub odpowiedzi na skargę lub innego pisma procesowego, w zakresie wynikającym z toku postępowań,
 - 3) udzielanie wyjaśnień Zamawiającemu w sprawie przygotowywanych dokumentów przetargowych,
 - 4) pełna obsługa kancelaryjna postępowania,
 - 5) umieszczania i przesyłania do publikacji ogłoszeń o zamówieniu oraz umieszczania dokumentacji przetargowej w BIP z siedziby Zamawiającego.
 8. Wykonywanie innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia postępowań.
 9. Plan prac do realizacji w 2019 r. przedstawiony w tabeli poniżej.
 10. Zamawiający zastrzega, że wskazane powyżej ilości i tryby postępowań, za zgodą Zamawiającego, mogą ulec zmianie (Wykonawca może zaproponować połączenie lub podzielenie poszczególnych zamówień).
 11. Wskazane terminy wynikają z obecnie obowiązującego Harmonogramu Projektu, Zamawiający zastrzega sobie możliwość ich zmiany.

Nazwa zamówienia	Numer i nazwa zadania wynikające z Harmonogramu realizacji projektu	Szacunkowa wartość zamówienia - zł (netto)	Planowany tryb postępowania	ROK		
				2019	2020	2021
Usługi:						
Projekt techniczny /budowlany ze specyfikacją działań związanych z remontem dachu w 4 obiektach (Kościół w Równem, Kościół w Skalniku, Kościół w Rzepniku, Kościół w Sieniawie)	I.1 Projekt techniczny /budowlany ze specyfikacją działań związanych z remontem dachu w 4 obiektach (Kościół w Skalniku)			I kwartał		
	I.1 Projekt techniczny /budowlany ze specyfikacją działań związanych z remontem dachu w 4 obiektach (Kościół w Rzepniku)			I kwartał		
Projekt techniczny /budowlany ze specyfikacją działań związanych z budową platformy na guano w 3 obiektach (Kościół w Sieniawie, Kościół w Skalniku, Kościół w Rzepniku)	I.2 Projekt techniczny /budowlany ze specyfikacją działań związanych z budową platformy na guano w 3 obiektach (Kościół w Sieniawie, Kościół w Skalniku, Kościół w Rzepniku)	24 390,24	przetarg nieograniczony		I kwartał	
Nadzór budowlany	I.5 Nadzór budowlany nad opracowaną dokumentacją (umowa zlecenie) II.1.3 Nadzór budowlany nad działaniami przyrodniczymi (umowa zlecenie) II.4.4 Nadzór budowlany nad działaniami budowlanymi	130 081,30	przetarg nieograniczony	I kwartał		
Nadzór przyrodniczy	I.6 Nadzór przyrodniczy nad opracowaną dokumentacją (umowa zlecenie) II.1.4 Nadzór przyrodniczy nad działaniami przyrodniczymi (umowa zlecenie) II.4.5 Nadzór przyrodniczy nad działaniami budowlanymi.	130,081,30	przetarg nieograniczony	I kwartał		
Opracowanie i wykonanie materiałów promocyjno - informacyjnych	III.4 Opracowanie i wykonanie materiałów promocyjno - informacyjnych	81 300,81	przetarg nieograniczony	I kwartał		
Roboty budowlane:						
Wymiana poszycia dachów w 4 obiektach (kościół w Równem, kościół w Skalniku, kościół w Rzepniku, kościół w Sieniawie)	II.4.1 Wymiana poszycia dachów w 4 obiektach (kościół w Równem, kościół w Skalniku, kościół w Rzepniku, kościół w Sieniawie)	1 910 569,11	przetarg nieograniczony	I kwartał	IV kwartał	
Budowa platformy na guano w 3 obiektach (kościół w Sieniawie, kościół w Skalniku, kościół w Rzepniku)	II.4.2 Budowa platformy na guano w 3 obiektach (kościół w Sieniawie, kościół w Skalniku, kościół w Rzepniku)	121 951,22	przetarg nieograniczony		I kwartał	I kwartał
Zabezpieczenie/remont konstrukcji budynku z wykonaniem dodatkowego wlotu dla nietoperzy w Kościele w Sieniawie	II.4.3 Zabezpieczenie/remont konstrukcji budynku z wykonaniem dodatkowego wlotu dla nietoperzy w Kościele w Sieniawie	406 504,07	przetarg nieograniczony	II kwartał		
Prace przystosowawcze w koloniach letnich dla 3 obiektów	II.1.1 Prace przystosowawcze dla 3 obiektów (koszt jednego obiektu 17 000,00 zł)	41 463,41	przetarg nieograniczony		IV kwartał	I kwartał
Prace związane z dostosowaniem zimowisk (montaż krat, zamurowanie otworów w murach, montaż mikroukryć)	I.1.2 Działania dotyczące zabezpieczenia zimowiska nietoperzy	515 934,96	przetarg nieograniczony	I kwartał	I kwartał	I kwartał