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Zatacznik nr 13 do SIWZ

Umowa Nr ......ccoviiiiiiiiiiiiiiees
zawartaw dniu ... w Rzeszowie pomiedzy:
Skarbem Panstwa - Regionalng Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Rzeszowie
z siedzibg w Rzeszowie przy al. Jézefa Pitsudskiego 38, 35-001 Rzeszow,
NIP: 813 35 69 045, reprezentowang przez ............. , Zwanego dalej ,,Zamawiajgcym”,
a
.................... , 2 siedzibg W ..., NIP
reprezentowang przez .................... , Zwanym dalej ,Wykonawcg”.

Umowe zawiera sie w wyniku udzielenia zamdwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: ,Wykonanie remontu dachu oraz prac adaptacyjnych na
poddaszu, zwiazanych z przebywaniem nietoperzy, w kosciele p.w. Sw. Klemensa
Papieza w Skalniku, w ramach projektu pn.: Ochrona zagrozonych gatunkéw nietoperzy
w ramach sieci Natura 2000 w wojewodztwie podkarpackim.”

Zamowienie realizowane jest w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0148/16 pn. ,Ochrona
zagrozonych gatunkéow nietoperzy w ramach sieci Natura 2000 w wojewddztwie
podkarpackim” wspoffinansowanego przez Unie Europejskg ze srodkéw Funduszu Spéjnosci.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem niniejszego zamowienia sg roboty budowlane, obejmujgce ,Wykonanie
remontu dachu oraz prac adaptacyjnych na poddaszu, zwigzanych z przebywaniem
nietoperzy, w kosciele p.w. Sw. Klemensa Papieza w Skalniku, w ramach projektu pn.:
Ochrona zagrozonych gatunkdéw nietoperzy w ramach sieci Natura 2000 w wojewoédztwie
podkarpackim.” W ramach zaméwienia, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty
budowlane wskazane w SIWZ wraz z zatgcznikami.

Wiascicielem wskazanego obiektu jest Parafia Rzymskokatolicka p.w. Sw. Klemensa

Papieza w Skalniku, Sanktuarium Matki bozej Krélowej Goér, Skalnik 35, 38-230 Nowy

Zmigrod, w imieniu ktérej dziata Ksigdz Proboszcz.

Szczegdtowy opis przedmiotu umowy zawierajg zatgczniki do SIWZ — dokumentacja

projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét oraz przedmiar robét.

Przedmiot niniejszej umowy nalezy wykonac zgodnie z:

1) dokumentacjg projektowa,

2) specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdét,

3) przedmiarem robot,

4) pozwoleniami i postanowieniami odpowiednich instytucji.

Prace, o ktérych mowa nalezy wykona¢ z nalezytg starannos$ciag, zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej, wspotczesnej wiedzy technicznej i obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami

i normami wspolnymi Unii Europejskiej i normami polskimi, w szczegodlnosci zawartymi

w Prawie budowlanym.

Przy realizacji prac budowlanych Wykonawca na wtasny koszt i we wilasnym zakresie

zobowigzuje sie do:

1) stosowania jedynie wyrobdw dopuszczonych do wuzywania w budownictwie
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz.
1186 z p6zn. zm.), oraz ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r., poz. 266
z pézn. zm.).
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2) stosowania wyrobow dopuszczonych do uzywania przez Nadzér przyrodniczy,

3) dostarczenia na kazde zgdanie Zamawiajgcego kompletnych dokumentow
swiadczacych, ze wbudowane materialy i urzgdzenia (wyroby) odpowiadajg co do
jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonych w przepisach, o ktérych mowa w pkt 1) oraz innych, o ile majg
zastosowanie, np. certyfikaty, deklaracje zgodnosci, instrukcje obstugi (DTR), aprobaty
techniczne, autoryzacije itp.

4) wykonania przedmiotu umowy w sposéb nie naruszajgcy interesow Zamawiajgcego,
uzytkownika i oséb trzecich,

5) zachowania, w czasie wykonania rob6t warunkéw BHP i P.POZ.,

6) zapewnienia nalezytego tadu i porzgdku,

7) uporzgdkowania terenu wykonywanych prac po zakonczeniu robdét,

8) ubezpieczenia na swdj koszt prac i urzgdzen od szkéd mogagcych wystapic i od zdarzen
nagtych,

9) naprawienia na swdj koszt szkdd powstatych z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy,

10) zabezpieczenia we wlasnym zakresie i na wtasny koszt materiatéw niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy, w tym réwniez - transportu, sprzetu ochrony osobistej,
narzedzi, telefonu itp.

11) zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych prac w ramach ustugi, oraz dbania
o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji
zadania, ze szczegdélnym uwzglednieniem specyfiki remontowanego obiektu oraz
ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za teren budowy od chwili przejecia terenu
budowy, a po zakonczeniu robot zewnetrznych uporzgdkowania terenu;

12) pokrycia kosztow pobieranych mediéw (woda, energia elektryczna, ogrzewanie, itp.)
zuzytych przy wykonywaniu robot;

13) Zapewnienia na wiasny koszt i we wilasnym zakresie kontenera/kontenerow na
sktadowanie odpaddw, gruzu i Smieci z terenu budowy i na wkasny koszt zapewnic jego
wywoz;

14) zabezpieczenia na wtasny koszt pomieszczeh socjalnych dla personelu Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamdwienia przy uzyciu materiatow,

wyrobow i urzadzen zgodnych z dokumentacjg projektowg (lub réwnowaznymi), przepisami

techniczno - budowlanymi, normami PN/E, przepisami prawa budowlanego

i energetycznego, a takze o ochronie srodowiska i zabytkow.

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatdw dostarczonych na teren budowy przez

Wykonawce.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robét zgodnie

z zasadami kontroli jakosci materiatow i robdt okreslonymi w dokumentacji techniczne;j.

Jednoczesnie Wykonawca zobowigzany jest na kazde zadanie Inspektora Nadzoru i/lub

Zamawiajgcego okaza¢ na kazdym etapie realizacji robdt Swiadectwa dopuszczajgce

material/materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty

wymagane do dokonania na zgdanie Zamawiajgcego i/lub Inspektora Nadzoru kontroli

jakosci robdt, wykonanych z materiatbw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do
sprawdzenia jakosci, ciezaru lub ilosci zuzytych materiatdw. Badania, o ktérych mowa
wyzej zostang dokonane niezwiocznie po dacie ztozenia takiego zgdania przez

Zamawiajgcego, jednakze przystgpienie do tych badan, bgdz pobranie prébek nastgpi nie

pézniej niz 7 dni od ztozenia takiego Zzadania. Zamawiajgcy winien by¢ obecny przy

badaniu na miejscu, badz pobieraniu probek do badan.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania przeprowadzenia dodatkowych badan, ktére

mogg okazac¢ sie niezbedne w celu przekazania budynku do eksploatacji a Wykonawca

obowigzany jest przeprowadzi¢ takie badania.

Badania, o ktérych mowa w ust. 9, 10, 11 beda realizowane przez Wykonawce na wtasny

koszt. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, okaze sie, ze zastosowane materiaty,
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badz wykonanie robét jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzg
Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty bgdz wykonanie robét sg zgodne
z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi wszelkie ryzyka i odpowiedzialnos¢ za utrate, uszkodzenie
i zniszczenie urzgdzen i materiatow uzywanych do realizacji niniejszej Umowy.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za narzedzia, materialty i inne mienie
Wykonawcy znajdujgce sie na terenie budowy w tym za mienie znajdujgce sie
w pomieszczeniach magazynowych i socjalnych Wykonawcy.

Zakres swiadczonych przez Wykonawce prac budowlanych musi zawiera¢ wszelkie
elementy, ktére w sposéb oczywisty sg potrzebne do tego, aby przedmiot zaméwienia
osiggnagt wymagane cele, nawet jezeli elementy takie nie byty wyraznie wyszczegodlnione
w SIWZ i jego zatgcznikach.

Wykonawca oswiadcza, iz osoby wykonujgce podstawowe czynnosci techniczne lub prace
budowlane, takie jak: betonowanie, brukowanie, wykonywanie prac ciesielskich,
wykonywanie prac dekarskich, malowanie, montowanie, instalowanie, murowanie,
operowanie urzgdzen i sprzetu, ktadzenie posadzek i ptytek, spawanie, tynkowanie oraz
zbrojenie, kwalifikowane jako pracownicy fizyczni, z wylgczeniem oséb petnigcych
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, stosowanie do art. 12 i nast. ustawy
Prawo budowlane, bedg zatrudni przez Wykonawce na podstawie umowy o prace.
Wykonawca jest zobowigzany do okazania Zamawiajgcemu, na kazdorazowe wezwanie
Zamawiajgcego, dokumentéw potwierdzajgcych fakt zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie umowy o prace o0sOb wykonujgcych czynnosci wymienione w ust. 16,
w szczegdblnosci zanonimizowanej umowy o prace, zaswiadczenia wtasciwego oddziatu
ZUS lub zanonimizowanych dowoddéw potwierdzajgcych zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, czy tez wydane pracownikowi zanonimizowane potwierdzenie
warunkéw zatrudnienia — okreslajgcych imie i nazwisko pracownika, date zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu - w terminie 3 dni od daty otrzymania wezwania.

W przypadku ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia
okreslonych w ust. 16, Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace osoby, ktorej dotyczy uchybienie w terminie nie dluzszym niz 7 dni od daty
ujawnienia uchybienia i do okazania Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych
zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o prace, w szczegolnosci zanonimizowanej
umowy o prace, zaswiadczenia wlasciwego oddziatu ZUS lub zanonimizowanych dowoddow
potwierdzajgcych zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, czy tez
wydane pracownikowi zanonimizowane potwierdzenie warunkéw zatrudnienia -
okreslajgcych imie i nazwisko pracownika, date zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu.

Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowig nastepujgce dokumenty, ktére bedag
odczytywane jako jej czesci:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (wraz z zatgcznikami),

2) Oferta ztozona przez Wykonawce (wraz z zatgcznikami).

Ze wzgledu na charakter przedmiotu umowy, ktéra bedzie finansowana ze $rodkow
Funduszu Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko,
Wykonawca zobowigzany jest zapewnic¢ Instytucji Posredniczacej, Instytucji Posredniczacej
Il Stopnia, Instytucji Zarzadzajacej tym Programem oraz organom inspekcji i kontroli, w tym
organom krajowym i wspoélnotowym, dostep do wszelkich dokumentéw, odnoszgcych sie do
wydatkéw i ptatnosci zrealizowanych w ramach zawartej umowy.
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§2
PRAWA | OBOWIAZKI STRON

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7
8)
1)
2)
3)
4)
5)

6)
7

8)

9)
10)

11)

12)
13)

14)

15)

protokolarne przekazanie terenu budowy, zgtoszenia budowy oraz dokumentaciji
technicznej inwestycji,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

zapewnienie nadzoru przyrodniczego,

dokonywanie zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia zgodnie z zapisami
niniejszej Umowy;

wspotdziatanie z Wykonawcg w toku realizacji niniejszej Umowy;

przeprowadzenie odbioréw robot w tym zanikowych i ulegajgcych zakryciu;
przeprowadzenie odbioru ostatecznego w okresie rekojmi i gwarancji;

wykonywanie innych obowigzkoéw wynikajgcych z niniejszej Umowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosSci:

wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane;

terminowe wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy;

zapewnienie na wtasny koszt i wtasnym staraniem sprzetu technicznego, potencjatu
ludzkiego oraz materiatow koniecznych do prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy,
wykonanie przedmiotu Umowy w oparciu o Dokumentacje techniczng inwestyciji
z uwzglednieniem wymagan okreslonych w STWiORB;

kontrola jako$ci materiatdéw i robot zgodnie z postanowieniami STWiIORB;

realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy;

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na
ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru czes$ciowego i odbioru
ostatecznego robét w zakresie okreslonym postanowieniami STWiORB;

prowadzenie wszystkich rodzajow robot przez osoby do tego uprawnione i zgodnie ze
sztukg budowlang, wiedzg techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami prawnymi.
W przypadku gdy obowigzujgce przepisy prawa nie przewidujg obowigzku posiadania
konkretnych uprawnien przez osoby wykonujgce prace na terenie budowy -—
Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé do tych prac wylgcznie osoby posiadajgce
konieczne umiejetnosci, wiedze i doswiadczenie. Obowigzkiem Wykonawcy jest
biezgce monitorowanie sposobu wykonywania pracy przez te osoby oraz w razie
koniecznosci, natychmiastowa wymiana pracownika. Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo zgdania w kazdym czasie zmiany pracownikow Wykonawcy, jezeli swoim
postepowaniem stwarzajg zagrozenie dla bezpiecznej i zgodnej z umowg realizacji
przedmiotu Umowy;

koordynowanie prac podwykonawcow;

zaopatrzenie  wszystkich  pracownikbw  Wykonawcy oraz  podwykonawcow
w identyfikatory lub logo firmy potwierdzajgce prace na rzecz Wykonawcy;
informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego o terminie zakrycia i odbioru
robét ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajgcych w terminach
i w zakresie okreslonym w STWiORB;

informowanie  Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego o problemach Ilub
okolicznosciach mogacych wptyngé na jakosc¢ robot lub termin zakonczenia inwestycji;
niezwtoczne informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego o zaistniatych na
terenie budowy kontrolach i wypadkach;

prowadzenie robét minimum 5 dni w tygodniu z uwzglednieniem dtugosci dnia
zaleznego od pory roku, a jesli wymaga tego technologia robdt albo koniecznosc
dotrzymania termindw umownych - 7 dni w tygodniu, przez catg dobe pod warunkiem
wyrazenia zgody gospodarza - Proboszcza;

opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
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(Dz. U. Nr 120, poz. 1126) i przedtozenie go do akceptacji Zamawiajgcego. Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia bedzie uwzglednia¢ specyfike robot przy realizacji
obiektu budowlanego, warunkéw realizacji robét budowlanych, projektu organizacji
robét i zagospodarowania placu budowy, uzgodnien dotyczgcych zapewnienia mediow
dla potrzeb budowy, programu zapewnienia jakoSci prac; jak i wykonania pozostatych
spraw formalno-prawnych ujetych w zakresie prac;

16) sktadanie Inspektorowi Nadzoru w terminie do 7 dnia kazdego nastepnego
miesigca realizacji umowy, miesiecznego raportu z postepu robot, okredlajgcego
zgodnos$¢ postepu robdét z zakresem i terminami ustalonymi w Umowie. Raport
bedzie zawierat co najmniej:

a) aktualny harmonogram wykonanych robat;

b) aktualny opis wykonanego zakresu robét przez Wykonawce oraz poszczegdélnych
podwykonawcow, ze wskazaniem procentowego zaawansowania rzeczowego
i finansowego robot w odniesieniu do catosci robot;

17) uzyskanie wszelkich dodatkowych zezwolen lub pozwolen wymaganych prawem,
od wtasciwych wtadz, swoim staraniem i na wiasny koszt;

18) przestrzeganie wymagan zawartych w pozwoleniach lub zezwoleniach i umozliwianie
wystawiajgcym je wtadzom dokonanie inspekcji i zbadania przebiegu robdét. Ponadto
powinien umozliwi¢c wilasciwym wiladzom udziat w badaniach i procedurach
sprawdzajgcych. Jednakze udziat wilasciwych wtadz w tych testach nie zwalnia
Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci przewidzianej w ramach Umowy;

19) zadne dziatania, szczegdlnie dziatania zwigzane z odcieciem mediéw uzytecznosci
publicznej, powodujgce przestoj istniejgcych urzadzeh lub ciggdw technologicznych nie
bedg rozpoczynane bez uzgodnienia z eksploatatorem istniejgcych urzadzen lub
obiektow i bez pisemnego pozwolenia wydanego przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
bedzie informowat Inspektora Nadzoru na piSmie nie pozniej niz 7 dni przed
zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac, tak by umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru
zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i srodkéw bezpieczenstwa;

20) podjecie na wilasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt wszelkich $Srodkow
zapobiegawczych wymaganych przez rzetelng praktyke budowlang i doswiadczenie
zawodowe oraz aktualne okolicznosci, aby zabezpieczyé prawa wiascicieli poses;i
i budynkéw sgsiadujgcych z terenem budowy i unikngé powodowania jakichkolwiek
zakitécen czy szkod. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed i przejmie
odpowiedzialno$¢ materialng za wszelkie skutki finansowe z tytulu jakichkolwiek
roszczen wniesionych przez wiascicieli posesji czy budynkéw sgsiadujgcych z terenem
budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktdcenia czy szkody.

21) zapewnienie obstugi geodezyjnej robét (o ile dotyczy);

22) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
realizacji robot, w uzgodnionym przez strony terminie, nie dtuzszym jednak niz termin
technicznie uzasadniony, konieczny do ich usuniecia;

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy wobec Zamawiajgcego

i 0sOb trzecich od chwili przejecia terenu budowy oraz Wykonawca zobowigzuje sie do

nalezytego zabezpieczenie mienia wtasnego jak i mienia podwykonawcow znajdujgcego sie

na terenie budowy, a takze zobowigzuje sie zapewni¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca zorganizuje teren budowy oraz zaplecze budowy na wiasny koszt, zgodnie

z przedstawionym przez kierownika budowy planem zagospodarowania stanowigcym

zatgcznik graficzny do planu BIOZ.

W przypadku uszkodzenia sieci teletechnicznej i energetycznej Wykonawca zostanie

obcigzony kosztami awarii oraz kosztami wynikajgcymi z przerw w eksploataciji.

W trakcie realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest w szczegélnosci do:

1) odpowiedniego ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy oraz prowadzenia robét
budowlanych w sposdb nie zaktocajgcy biezacego funkcjonowania obiektu
remontowanego oraz obiektéw w sgsiedztwie, ktorych realizowane sg poszczegdlne
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zadania inwestycyjne, oraz w sposob nie zagrazajgcy bezpieczehstwu osob w nich
przebywajacych lub z nich korzystajgcych,

2) roboty w obiekcie sakralnym nie mogg by¢ realizowane w niedziele i Swieta,
oraz podczas codziennych Mszy Swietych i Nabozenstw, gdyz w tym czasie musi on byé
udostepniony wiernym,

3) zapewnienia i utrzymania wszystkich potrzebnych pomieszczen i urzadzen,
mieszkalnych, socjalnych lub technicznych, dla personelu Wykonawcy. Wykonawca nie
pozwoli nikomu z personelu Wykonawcy organizowaé jakichkolwiek tymczasowych czy
statych kwater mieszkalnych w budowlach, bedacych czescig Robdt,

4) zapewnienia odpowiedniej organizacji transportu materiatdw budowlanych oraz ich
sktadowania, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych ze szczegolnym uwzglednieniem czystosci i droznosci drog
dojazdowych do terenu budowy, oraz sktadowania i biezgcego usuwania wszelkich
zbednych dla prawidtowego prowadzenia robét urzgdzen pomocniczych lub materiatow,
odpaddw, nieczystosci oraz niepotrzebnych urzgdzen prowizorycznych,

5) dbatosci o utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, o schludny jej wyglad na
zewnatrz,

6) do segregowania, sktadowania i unieszkodliwiania wszelkich odpadoéw, nieczystosci
i gruzu budowlanego powstajgcego w trakcie procesu prowadzenia robot budowlanych,
a takze wywo6z zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z p6zn. zm.) oraz ustawie z dnia 13 wrzesnia
1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010
z pdzn. zm.),

7) po zakonczeniu robét uporzgdkowac teren budowy i przekaza¢ go Zamawiajgcemu
w terminie odbioru robdét.

7. Wykonawca przyjmie odpowiedzialnos¢ za:

1) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgcych pracownikow Wykonawcy
oraz o0s6b trzecich przebywajgcych w rejonie prowadzonych robdt,

2) szkody wynikajgce ze zniszczen oraz innych zdarzen w odniesieniu do robét, materiatow
sprzetu i innego mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robot podczas
realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

3) szkody w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwaranciji
i rekojmi.

4) za wiasciwe zabezpieczenie przeciwpozarowe terenu budowy i wykonawstwo prac
pozarowo niebezpiecznych,

5) szkody w nieruchomosciach lub sieciach powstate na terenie sgsiadujgcym z terenem
budowy wskutek prowadzenia robot,

6) niewlasciwe zabezpieczenie terenu budowy oraz dopuszczenie na teren budowy osdb
nieupowaznionych.

§3
PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy wiasnymi sitami, zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami i normami, z nalezytg
starannoscig wynikajgcg z profesjonalnego charakteru prowadzonej dziatalno$ci oraz
z zachowaniem zasad BHP i p. poz.

2.  Wykonawca przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy zawrze umowy z nastepujgcymi

podwykonawcami:

B) e w zakresie prac okreslonych w zatgczniku nr 1
do niniejszej umowy,

D) w zakresie prac okreslonych w zatgczniku nr 2

do niniejszej umowy,
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C) e w zakresie prac okreslonych w zatgczniku nr 3

do niniejszej umowy itd.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca niniejszego zamowienia
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, jest obowigzany w trakcie realizaciji
zamowienia, do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej
zmiany przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy wraz z podpisanym przez Wykonawce lub dalszego podwykonawce kosztorysem
prac podwykonawczych odpowiadajgcym szczegdtowoscig kosztorysowi ofertowemu
ztozonemu przez Wykonawce.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, z zastrzezeniem ze okreslony w ten sposob termin
zaptaty wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze przekraczac¢
terminu, w ktérym ma by¢ wyptacone wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy.
Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez
Wykonawce umowy z podwykonawca lub jej projektu, nie zgtosi na pismie sprzeciwu
lub zastrzezeh, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy o tredci i formie
przedstawionej uprzednio Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.
W przypadku zawarcia umowy z dalszym podwykonawcg wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego i Wykonawcy. W tym przypadku stosuje sie odpowiednio postanowienia
ust. 5, zdanie drugie.
Pisemne zastrzezenia do projektu przedtozonej Zamawiajgcemu umowy z podwykonawcg
lub dalszym podwykonawcg mogg dotyczy¢ w szczegolnosci:
a) niespetnienia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkdéw zamowienia;
b) ustalenia terminu zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy Ilub dalszego

podwykonawcy diuzszego niz okreslony w ust. 4.

Za dziatania podwykonawcéw Wykonawca odpowiada jak za dziatania wiasne.
Jezeli Wykonawca nie wystgpi do Zamawiajgcego o zgode, o ktérej mowa w ust. 3 i ust. 5
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego brutto.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosSC¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia umowy, zgtasza pisemny sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
0 ktérych mowa w ust. 7.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 11, uwaza sie za akceptacje umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosC¢ z oryginatem, kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo (jak réwniez ewentualne jej zmiany), ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5 % warto$ci umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz
umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego
w specyfikacji istotnych warunkdow zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowigzkowi. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.
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W przypadku nieprzediozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca zapfaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w wust. 4, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia przez Zamawiajgcego
wobec Wykonawcy z roszczeniem o zapfate kary umownej w wysokoéci 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto.

Przepisy ust. 2-15 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Do zawarcia przez Wykonawce lub podwykonawce umowy odpowiednio z podwykonawcg
lub dalszym podwykonawcg o wartosci nizszej niz ww. w ust. 13 wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez
Wykonawce lub podwykonawce umowy odpowiednio z podwykonawcg lub dalszym
podwykonawcg lub jej projektu, nie zgtosi na pidmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie,
ze wyrazit zgode na zawarcie umowy. Jezeli Wykonawca nie wystgpi do Zamawiajgcego o
zgode, o ktorej mowa wyzej Wykonawca lub podwykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za
wykonanie catego przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany podwykonawcy, rezygnacji z podwykonawcy
oraz powierzenia czesci ustug podwykonawcom, ktore nie sg wskazane w ust. 2, pod
warunkiem pisemnego uzasadnienia przez Wykonawce takiej zmiany oraz zachowania
procedury opisanej w niniejszym paragrafie.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykazaé Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca Ilub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamowienia nastgpi w trakcie jego
realizacji, Wykonawca na Zgdanie Zamawiajgcego zobowigzany jest przedstawic
oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy pzp oraz dokumenty potwierdzajace
brak podstaw do wykluczenia wobec tego podwykonawcy w zakresie wskazanym
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac
z powierzenia wykonania czesci zaméwienia podwykonawcy.

Strony zgodnie ustalajg nastepujgce wymagania dla umoéw z podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami:

1) umowy z podwykonawcami muszg przewidywac, iz pracownicy fizyczni ktorzy bedg
wykonywali w trakcie realizacji umowy podwykonawczej czynno$ci: roboty budowlane
wchodzgce w zakres przedmiotu umowy, bedg zatrudnieni przez podwykonawce na
podstawie umowy o prace;

2) umowy z podwykonawcami winny zawiera¢ o$wiadczenie podwykonawcy,
iz pracownicy fizyczni, ktorzy bedg wykonywali w trakcie realizacji umowy zawartej
pomiedzy Wykonawcg i podwykonawcg czynnosci w zakresie realizacji zamowienia
okreslone w opisie przedmiotu zamowienia, co, do ktérych Zamawiajgcy wymaga, aby
osoby je wykonujgce zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace, beda
zatrudnieni przez podwykonawce na podstawie umowy o prace;

3) umowy z podwykonawcami powinny zawieraé zapis, zgodnie, z ktérym podwykonawca
bedzie zobowigzany do okazania Wykonawcy i Zamawiajgcemu, na kazdorazowe
wezwanie Zamawiajgcego lub Wykonawcy, dokumentow potwierdzajgcych fakt
zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych
czynnosci okreslone w opisie przedmiotu zamdwienia, co, do ktérych Zamawiajgcy
wymaga, aby osoby je wykonujgce zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace,
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W szczegolnosci zanonimizowanej umowy o prace, zaswiadczenia wlasciwego
oddzialu ZUS Iub zanonimizowanych dowoddéw potwierdzajgcych zgtoszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, czy tez wydane pracownikowi
zanonimizowane potwierdzenie warunkéw zatrudnieni - okreslajgcych imie i nazwisko
pracownika, date zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu;

4) umowy z podwykonawcami winny zawiera¢ zapis, zgodnie, z kiérym, w przypadku
ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych czynnoéci w trakcie realizacji umowy zawartej
pomiedzy Wykonawcg i podwykonawcg czynnosci w zakresie realizacji zamowienia
okreslonych w opisie przedmiotu zaméwienia, co, do ktérych Zamawiajgcy wymaga,
aby osoby je wykonujgce zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace,
podwykonawca zobowigzany bedzie do zatrudnienia na umowe o prace osoby, ktorej
dotyczy uchybienie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ujawnienia uchybienia
i do okazania Wykonawcy i Zamawiajgcemu dokumentow potwierdzajgcych
zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o prace, w szczegolnosci zanonimizowanej
umowy o prace, zaswiadczenia wlasciwego oddziatu ZUS lub zanonimizowanych
dowoddw potwierdzajgcych zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
czy tez wydane pracownikowi zanonimizowane potwierdzenie warunkéw zatrudnienia -
okreslajgcych imie i nazwisko pracownika, date zawarcia umowy, rodzaj umowy
O prace i wymiar etatu.

Powierzenie jakichkolwiek prac podwykonawcy innemu niz wskazany w niniejszej umowie
musi by¢ uzasadnione na pismie i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z winy podwykonawcy
bedzie traktowana, jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

Wykonawca petni funkcje koordynatora w stosunku do wszystkich podwykonawcow.

§4
ZASADY ROZLICZANIA Z PODWYKONAWCAMI

W przypadku realizacji czesci przedmiotu niniejszej umowy przez podwykonawce
badz dalszego podwykonawce, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wgladu w dokumenty
finansowe potwierdzajgce uregulowanie naleznosci wynikajgcych z umowy pomiedzy
Wykonawcg a podwykonawcg bgdz dalszym podwykonawcy.

Wykonawca obowigzany jest informowaé Zamawiajgcego o wysokosci wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom i o zaptatach dla podwykonawcéow a wraz z fakturg
za wykonane roboty przedstawi Zamawiajgcemu kserokopie potwierdzonego przelewu
bankowego na kwote nalezng podwykonawcom oraz dostarczy¢ ich pisemne o$wiadczenia
o braku jakichkolwiek zalegtosci z tytutu realizacji umowy, za$ przy rozliczeniu koncowym
oswiadczenie o uiszczeniu catego wynagrodzenia umownego.

Zamawiajgcy  dokonuje  bezposredniej zaptaty  wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego  podwykonawcy lub  dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sag
roboty budowlane, Ilub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, wobec ktérych Zamawiajgcy
nie wyrazit sprzeciwu, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce niniejszego zamowienia.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
Z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag
dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3. Zamawiajgcy informuje o terminie
zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 6 przez Wykonawce, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é¢
takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3 i ust. 7, Zamawiajgcy potrgca kwote
wypfaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W takim przypadku
Wykonawca nie bedzie domagat sie zaptaty wynagrodzenia w czesci przekazanej
bezposrednio podwykonawcy.
Koniecznos¢  trzykrotnego  dokonywania  bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3, lub koniecznosc¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie
zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.
Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi
podwykonawcami zobowigzani sg zastrzec postanowienie, iz Zamawiajagcy ma prawo
wgladu w dokumenty finansowe podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow i zgdania
przedstawiania na kazde zadanie Zamawiajgcego dowoddéw zaptaty naleznego
podwykonawcom wynagrodzenia.

85 :
OSOBY WYKONUJACE CZYNNOSCI PRZY REALIZACJI ZAMOWIENIA

Wykonawca do petnienia funkcji kierowniczych wyznacza:
1) Kierownik budowy w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej - ..............ccoooiiiiinnn.n.
2) Kierownik robdt w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetyCznycCh ...
Kazda osoba wskazana w ust. 1 jest osobg zgodng ze wskazaniami zawartymi w ofercie
Wykonawcy.
Kazda osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okre$lonego
w ustawie Prawo budowlane.
Wykonawca na swoj koszt ustanawia kierownikow budowy w odpowiednim zakresie,
w specjalnosciach wymaganych do wtasciwego wykonania przedmiotu umowy.
Wskazani Kierownicy budowy dziatajg w imieniu i na rachunek Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
niniejszg umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane wymagane przepisami obowigzujgcego prawa, zgodnie ze sztukg budowlang,
wiedzg techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami prawnymi. W przypadku,
gdy obowigzujgce przepisy prawa nie przewidujg obowigzku posiadania konkretnych
uprawnien przez osoby wykonujgce dane prace — Wykonawca zobowigzuje sie skierowac
do tych prac wytgcznie osoby posiadajgce konieczne umiejetnosci, wiedze i doswiadczenie.
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Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania zmiany personelu kierowniczego Wykonawcy,
o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w wypadkach, gdy dziatania bgdz
zaniechania tych os6b uniemozliwiajg lub stanowig zagrozenie dla prawidtowego
wykonania przedmiotu Umowy, a takze w razie nierzetelnego wykonywania obowigzkéw
przez powyzsze osoby. Zamawiajgcy pisemnie poinformuje Wykonawce o koniecznosci
zmiany specjalisty oraz jej przyczynach. Wykonawca, po odebraniu zawiadomienia,
w terminie 7 dni przedstawia propozycje petnienia funkcji specjalisty przez osobe zamienng
W miejsce poprzedniego specjalisty. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni
od daty przediozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanej osoby bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia osoby
wymaganego postanowieniami SIWZ.

Wykonawca moze dokona¢ zmiany oséb petnigcych funkcje kierownicze podajgc przyczyne
podijetej decyzji.

Zmiana osoby petnigcej funkcje kierownika budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania
przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty
przediozenia propozycji i wylgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej
osoby bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia osoby wymaganego
postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Wykonawca musi przediozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 8
nie pozniej niz do 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami
innej osoby.

Zmiana osoby w przypadku nagtych sytuacji losowych ($mieré, nagta choroba i inne
nieprzewidywalne zdarzenie) nie wymaga uprzedniej zgody Zamawiajgcego
z zastrzezeniem, iz Zamawiajgcy bedzie miat prawo zakwestionowania zmiany i nie
wyrazenia zgody na zmiane w terminie 7 dni od daty jej dokonania. Kwalifikacje
i doswiadczenie ustanowionego kierownika budowy bedg takie same lub wyzsze od
kwalifikacji i doswiadczenia osoby wymaganego postanowieniami SIWZ.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby petnigcej funkcje kierownicze winna
by¢ potwierdzona wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do mniejszej umowy.
Skierowanie do kierowania robotami innych oséb niz osoba wskazana w Ofercie
Wykonawcy bez akceptacji Zamawiajgcego lub po zakwestionowaniu zmiany osoby
stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.
Przepisy ust. 4 — 13 stosuje sie odpowiednio do zmiany kierownikow robot.

, §6
NADZOR INWESTORSKI | PRZYRODNICZY

Zamawiajacy wyznacza do petnienia Nadzoru inwestorskiego nastepujacg(e) osobe(y)
Osoba(y) wskazana(e) w ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych w szczegdlnosci poprzez:

1) sprawowanie kontroli w zakresie zgodnosci realizowanych prac budowlanych
z pozwoleniem na budowe, obowigzujgcymi w Polsce przepisami oraz polskimi
normami,

2) sprawdzanie jakosci wykonywanych prac budowlanych oraz zainstalowanych urzgdzen
i wyposazenia, a takze niedopuszczenie do zastosowania urzgadzen i wyposazenia
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

3) sprawdzanie i odbioér prac budowlanych,

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét, nadzér nad usunigciem wad i usterek.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu

zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany.

Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do

mniejszej umowy.
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W trakcie realizacji przez Wykonawce robét Zamawiajgcy wyznacza do petnienia nadzoru

W ramach nadzoru przyrodniczego osoba, o ktérej mowa w ust. 4, moze zgtasza¢ istotne
uwagi dla prawidtowego wykonania poszczegolnych robét pod katem zgodnosci przebiegu
prac z gtbwnym celem projektu jakim jest ochrona nietoperzy, przestrzeganiem wtasciwych
terminéw robot, doborem odpowiednich srodkéw ochrony drewna, wymaganiem
zachowania przestrzeni i struktur istotnych dla nietoperzy (np. wlotéw), wymaganiem
eliminacji zagrozen dla zwierzat ze strony niebezpiecznych struktur czy rozwigzan
technicznych, ktére to uwagi Wykonawca zobowigzany bedzie uwzgledni¢. Ponadto, osoba
sprawujgca nadzor przyrodniczy uprawniona bedzie réwniez do:

1) kontrolowania oraz konsultowania przebiegu prac (nadzoér przyrodniczy powinien
odpowiedzie¢ niezwtocznie na zdanie pytanie bgdz przeprowadzenie konsultacji,
zaleca sie konsultacje przy uzyciu poczty elektronicznej.),

2) wskazywania rozwigzan akceptowalnych ze wzgledow przyrodniczych,

3) reagowania na kazdy przypadek naruszenia przepisow ustawy o ochronie przyrody,
przede wszystkim ochrony gatunkowej oraz proponowania rozwigzan korzystnych
pod katem ochrony nietoperzy,

4) opiniowania i akceptacji robét podlegajgcych odbiorom,

5) wstrzymanie prac w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w ich przebiegu.

. Roboty budowlane wykonywane zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym
wymagajg zatwierdzenia wiasciwego ich wykonania ze strony nadzoru przyrodniczego,
ktére kazdorazowo bedg wpisywane do dziennika budowy. Pozytywna opinia nadzoru
przyrodniczego jest warunkiem koniecznym do czes$ciowego i kohcowego odbioru robdét.

§7

OKRES OBOWIAZYWANIA UMOWY ORAZ TERMINY
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot niniejszej umowy w terminie do dnia 31
marca 2021 roku.
Termin rozpoczecia prac: od 2 listopada 2020r. ( warunkowo po uzyskaniu zgody osoby
petnigcej nadzor przyrodniczy, mozliwy jest wczesniejszy termin rozpoczecia prac, zgodnie
z ust. 4).
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren robét w terminie: do 15 pazdziernika 2020 r.
Zamawiajgcy zastrzega, iz roboty majg by¢ wykonywane w okresie bezpiecznym dla
nietoperzy, tj. od 2 listopada 2020r. (warunkowo: od 15 pazdziernika 2020, o ile
dopuszczone to zostanie przez nadzér przyrodniczy) do 31 marca 2021 r., przy czym prace
po 15 marca 2021r. mogg dotyczyC wylgcznie prac wykonczeniowych, nie ingerujgcych
bezposrednio w przestrzen zajmowang przez nietoperze, chyba iz zostanie to dopuszczone
przez nadzér przyrodniczy.
Okres rozliczeniowy wynosi 30 dni (okres po odebraniu rob6ét do momentu ostatecznego
rozliczenia umowy).
W przypadku wykrycia wad w dokumentacji technicznej inwestycji (dokumentacja
projektowa, przedmiar robdt lub STWIORB) przekazanej przez Zamawiajgcego,
Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia wykrytych wad w terminie nie dluzszym niz 7
dni od daty przekazania dokumentacji, pod rygorem braku mozliwosci powotywania sie na
te uchybienia na pdzniejszym etapie realizacji umowy.
Roboty objete s3 .... miesiecznym okresem rekojmi za wady, ktérego bieg rozpoczyna sie
w dniu odbioru koncowego i przejecia robot przez Zamawiajgcego, co zostanie
po$wiadczone podpisaniem (bez uwag) protokotu odbioru koricowego dla catosci roboét.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci i rekojmi na zrealizowany
przedmiot umowy na zasadach oraz w okresach wskazanych w § 10 niniejszej Umowy.
Okres gwarancji jakosci rozpoczyna bieg w dniu odbioru kohcowego i przejecia catosci
robét przez Zamawiajgcego, co zostanie poswiadczone podpisaniem (bez uwag) protokotu
odbioru kohcowego dla catosci robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajagcym za terminowe wykonanie prac
budowlanych, w tym roéwniez prac budowlanych zleconych podwykonawcom, zgodnie
Z postanowieniami umowy oraz zgodnie ze STWIORB, przepisami prawa budowlanego,
normami i wydanym pozwoleniem na budowe.

§8
WYNAGRODZENIE

Za wykonanie catosci prac budowlanych, bedacych przedmiotem niniejszej umowy,
przystuguje Wykonawcy wynagrodzenie w wysokosci:

............................. PLN brutto (stownie ZiotyCh: ... )
wtym PLN netto (stownie ztotyCh: .........cccooiiiiiiiiiiiiiiiiee )i %
podatku VAT, co jest zgodne z ofertg Wykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty konieczne do
wykonania przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacjg zadania. Niedoszacowanie, pominiecie czy brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostato wyliczone w oparciu o kosztorys ofertowy
Wykonawcy sporzgdzony metodg kalkulacji uproszczonej i stanowi réwnowartos¢ ceny
oferty ztozonej przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie niniejszego zaméwienia
publicznego.

W przypadku zmiany okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT od towardéw
i ustug bedacych przedmiotem umowy, kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio
dostosowana aneksem do niniejszej umowy.

Wynagrodzenie obejmuje petne wykonanie przedmiotu umowy na podstawie: dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych, ogledzin
terenu budowy (o ile prowadzono), uzgodnien i opinii. Uwzglednia ono rowniez wszystkie
warunki miejscowe, pogodowe i inne okolicznosci majgce wplyw na wysokosc
wynagrodzenia, w szczegolnosci nalezne wynagrodzenie na rzecz podwykonawcow
zaréwno robét budowlanych jak i wymaganych ustug i dostaw, a takze obejmuje wszystkie
koszty zwigzane =z uzyskaniem przez Wykonawce przychodu z tytutu niniejszego
zamowienia, wszelkie optaty, narzuty, podatki, cta itp., wykonanie dokumentac;ji
powykonawczej, wykonanie niezbednych prob, badan, uzgodnien, nadzoréw, wpiec,
sprawdzen, opinii, odbiordw, itp., ubezpieczenie budowy, jak réwniez koszty ustug i robot
nie ujetych w dokumentacji technicznej, a ktorych wykonanie jest niezbedne dla
prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia, oraz koszty robot przygotowawczych,
koszty utrzymania porzadku w trakcie realizacji robot, koszt zorganizowania placu budowy,
koszty obstugi geologicznej i geodezyjne;j.

Ptatno$¢ odbedzie sie na podstawie maksymalnie 2 faktur wystawionych przez Wykonawce
wg harmonogramu rzeczowo-finansowego dotgczonego przez Wykonawce do umowy.
Wykonawca wystawi fakture nie czesciej niz raz na dwa miesigce po dokonaniu
protokolarnego czesciowego odbioru robot. Rozliczeniu podlegac bedg jedynie catkowicie
zrealizowane prace przedstawione przez Wykonawce w harmonogramie. Wartos¢
poszczegoélnych faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 30 % wartosci przedmiotu
umowy brutto za wyjatkiem faktury koricowe;j.

Ptatnos¢ nastgpi po rozliczeniu sie przez Wykonawce z podwykonawcami, na zasadach
okreslonych w § 3 i § 4 niniejszej umowy. W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentdéw, potwierdzajgcych rozliczenie sie przez Wykonawce
z podwykonawcami, termin =zapfaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy ulega
zawieszeniu, do czasu przediozenia w/w rozliczeh. W przypadku zawieszenia terminu
zapfaty faktury, o czym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, z przyczyn tam podanych,
Wykonawcy nie bedzie przystugiwa¢ prawo do naliczania jakichkolwiek odsetek za
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opoOznienie dokonania przez Zamawiajgcego ptatnosci faktury. Platnosé nastgpi na
zasadach okreslonych w ust. 9 ponize;j.

W przypadku zgtoszenia zastrzezen do przedstawionego zestawienia przez Inspektora
Nadzoru, osoby s$wiadczgcej nadzér przyrodniczy lub Zamawiajgcego, Wykonawca
zobowigzany jest ustosunkowac sie do nich.

Zamawiajacy dokona zapfaty faktur VAT w terminie 30 dni liczgc od daty jej doreczenia
wraz z dokumentami rozliczeniowymi. Za dzien zaptaty wynagrodzenia przyjmuje sie dzien
obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Faktura wystawiona bedzie w walucie polskiej i w takiej tez walucie bedzie zrealizowana
przez Zamawiajgcego ptatnosc.

Wynagrodzenie moze ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany (podwyzszenia lub
obnizenia) stawki podatku od towarow i ustug (VAT), proporcjonalnie do zakresu tej zmiany.

§9
ODBIORY | WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Wszystkie odbiory robét (zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowe, odbiér kohcowy,
odbiér przed uptywem okresu rekojmi oraz odbidr przed uptywem okresu gwarancji jako$ci)
dokonywane bedg na zasadach i w terminach zgodnych z zasadami okreslonymi
w dokumentacji technicznej. Dla dokonania ww. odbioréw, Wykonawca przedtozy
Inspektorowi Nadzoru i osobie swiadczgcej nadzér przyrodniczy niezbedne dokumenty,
a w szczegoblnosci swiadectwa jakosci, certyfikaty, Swiadectwa wykonanych préb i atesty,
dotyczgce odbieranego elementu robaot.

Odbiory robét zanikajgcych dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru i osobe
Swiadczgcg nadzor przyrodniczy. Wykonawca winien zgtosi¢ gotowos¢ do odbioréw,
o ktérych mowa, wpisem do Dziennika Budowy. Wykonawca jest zobowigzany do
informowania Inspektora Nadzoru i osobe swiadczgcg nadzor przyrodniczy nie pézniej niz
na 3 dni robocze przed zdarzeniem (zanikniecie, zakrycie) o terminach odbioru robot
ulegajgcych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora
Nadzoru i osobe $wiadczgcg nadzor przyrodniczy zobowigzany jest na ich zgdanie odkry¢
roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrywki lub otwory niezbedne do zbadania robdt,
a nastepnie przywrdcié roboty do stanu poprzedniego na swoj koszt.

Po zrealizowaniu przez Wykonawce w danym okresie czesci przedmiotu umowy,
wyszczegoblnionego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, Zamawiajgcy bedzie
dokonywac czesciowych odbioréw.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru czesciowego bedzie spisany protokot
zawierajgcy w szczegolnosci wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze. Do czasu usuniecia wad,
protokdt odbioru czesciowego, w ktéorym wyznaczono terminy usuniecia wad, nie jest
podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury cze$ciowej. Dokonanie odbioru
czesciowego i zaptata czesci wynagrodzenia za przedmiot umowy nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku wykonania catosci przedmiotu umowy oraz odpowiedzialnosci za nalezyte
wykonanie przedmiotu umowy.

W zakresie nieuregulowanym w sposob szczegodlny, do odbioru czesciowego stosowac
bedzie sie regulacje wtasciwg dla odbioru korncowego (ust. 6 — 9).

Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o zakonczeniu przedmiotu umowy i osiggnieciu
gotowosci do odbioru pisemnie, nie pdzniej niz w ciggu 5 dni roboczych od zakonczenia
robot.

Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy przedmiotu umowy w ciggu
7 dni od daty pisemnego zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru,
powiadamiajagc o tym terminie Wykonawce na pismie. Zamawiajgcy dokona odbioru
koncowego przedmiotu umowy przy udziale Inspektora Nadzoru i osoby swiadczacej
nadzor przyrodniczy.
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Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, a Zamawiajgcy uzna te wady za nieistotne
i Wykonawca stwierdzi mozliwos¢ ich usuniecia w okresie nie dtuzszym niz 14 dni,
to Zamawiajgcy moze dokona¢ odbioru, wyznaczajgc rownoczesnie Wykonawcy czas
na usuniecie wad. Pousunieciu wad Wykonawca pisemnie zawiadamia
Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru usunietych wad. Zamawiajgcy dokonuje
odbioru w terminie do 7 dni od daty zawiadomienia. O terminie odbioru Zamawiajgcy
zawiadamia Wykonawce pisemnie (fax, poczta elektroniczna) lub telefonicznie,

2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru do czasu
usuniecia wad, wyznaczajgc rownoczesnie Wykonawcy czas na usuniecie wad.
Po usunieciu wad Wykonawca pisemnie zawiadamia Zamawiajgcego 0 gotowosci
do odbioru przedmiotu umowy, a Zamawiajacy stosuje postanowienie ust. 7.,

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, to Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy, zgodnie z ust. 13,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, to Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy. Odstgpienie
od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie do 14 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. Odstgpienie takie traktuje sie jak odstgpienie
od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawcy
nie nalezy sie zadne wynagrodzenie.
Zamawiajgcy moze podjg¢ decyzje o przerwaniu czynnos$ci odbioru, jezeli w czasie tych
czynnosci zostang ujawnione takie wady, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu usuniecia tych wad. Po usunieciu wad
Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru przedmiotu

umowy, a Zamawiajgcy stosuje postanowienie ust. 7.

Z czynnosci odbioréw strony sporzgdzg protokot zawierajgcy wszystkie ustalenia dokonane
w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych
przy odbiorze.

Po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze

Zamawiajgcy wyznacza termin odbioru i jesli wady zostaty prawidlowo usuniete uznaje,
ze przedmiot umowy zostat nalezycie wykonany. Na okolicznos¢ tego odbioru strony
sporzadzajg protokdt.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ktére nadajg sie do usuniecia w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze powierzy¢ usuniecie tych wad innemu
podmiotowi na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajgcy
dokona potrgcenia wynagrodzenie naleznego podmiotowi trzeciemu z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, ale nie uniemozliwiajg one uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcemu przystuguje prawo
zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy proporcjonalnie do zakresu robot wykonanych
wadliwie, do wysokosci 20 % wartosci catkowitej przedmiotu umowy i odebrania przedmiotu
umowy z adnotacjg w protokole kohcowym istniejgcych wad.

W przypadku nie rozpoczecia odbioréw przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym
w ust. 7 Wykonawca moze powota¢ komisje odbiorowg i dokona¢ odbioru jednostronnego,
ktéry stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktur. O terminie jednostronnego odbioru
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego na pismie przed jego rozpoczeciem.

Prawo jednostronnego odbioru i sporzgdzenie protokotu odbioru kohcowego przystuguje
rébwniez Zamawiajgcemu, jezeli w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego
w okresie, o ktérym mowa w ust. 7, Wykonawca nie zgtosi sie do czynnosci odbioru.
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§ 10
GWARANCJA | REKOJMIA

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci i rekojmi na wykonane roboty
budowlane, za wady fizyczne lub prawne wykonanego przedmiotu umowy na okres nie
mniej niz ...... miesiecy zgodnie z zapisami Formularza Ofertowego stanowigcego
zatgcznik do SIWZ.

Wykonawca dostarczy dokument gwarancyjny zaakceptowany przez Zamawiajgcego

najpézniej w terminie odbioru koncowego przedmiotu niniejszej umowy i przejecia catosci

robét przez Zamawiajgcego, co zostanie poswiadczone podpisaniem (bez uwag) protokotu
odbioru kohcowego dla catosci Robét.

Termin gwarancji i rekojmi biegnie od daty podpisania przez strony koncowego protokotu

odbioru lub w dniu potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym

przedmiotu umowy, dla wymienianych materiatéw i urzgdzen z dniem ich wymiany.

Zamawiajagcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym

w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do;

1) nieodptatnego wykonywania przeglgdow gwarancyjnych w terminach ustalonych
Z Zamawiajgcym,

2) zapewnienia bezptatnego serwisu urzgdzen w okresie trwania gwarancji, obejmujgcego
w szczegolnosci biezgcg konserwacje, przeglady i utrzymanie w petnej sprawnosci
technicznej.

Jezeli dokument gwarancyjny nie stanowi inaczej, odpowiedzialnos¢ z tytutlu gwaranc;ji

jakosci obejmuje zaréwno wady powstate z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy

w chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiajgcego, jak i wszelkie inne wady fizyczne,

w nich powstate z przyczyn, za ktore producent lub inny gwarant ponosi odpowiedzialnosc¢,

pod warunkiem, ze wady te ujawnig sie w ciggu terminu obowigzywania gwaranciji.

Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien

z tytutu rekojmi za wady.

Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wady lub usterki w terminie do 7 dni od daty

zgtoszenia przez Zamawiajgcego, badz tez nie dokona likwidacji zgtoszonej wady lub

usterki w okre$lonym przez Zamawiajgcego w terminie, Zmawiajgcy, bez dodatkowego
uprzedzenia, ma prawo dokonac tej likwidacji we wtasnym zakresie i obcigzy¢ kosztami

Wykonawce, z zachowaniem prawa do kary umownej okreslonej w § 13 niniejszej umowy.

Zamawiajgcy wyznaczy terminy przeglgdow gwarancyjnych, w ktorych Wykonawca

zobowigzuje sie bra¢ udziat, a takze wyznaczy termin odbioru ostatecznego przed uptywem

okresu gwarancji oraz przed uptywem okresu rekojmi.

§1
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia

brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwote ............ PLN (stownie

ztotych: ... ).

W dniu podpisania umowy Wykonawca wniost ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy w formie ..............c.ooiiiiiiiinnn.

Niedopetnienie powyzszego obowigzku bedzie skutkowaé¢ odstgpieniem

Zamawiajacego od czynnosci zawarcia umowy z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach

i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usuniecia wad
stwierdzonych przy odbiorze konhcowym,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi.
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Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czeSci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2), w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat w terminie
wad stwierdzonych w trakcie odbioru przed uptywem okresu rekojmi lub jest w trakcie
usuwania tych wad.

W przypadku przesuniecia terminu zakohczenia robot, Wykonawca wniesie zabezpieczenie
w petnej kwocie obejmujgce okres do trzydziestego dnia od daty przesunietego
zakonczenia robét. Brak tego zabezpieczenia stanowi podstawe odstgpienia od umowy
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy

§12
UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wiasny koszt odpowiednig Umowe
Ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamowienia na sume gwarancyjng nie mniejszg od wartosci
brutto wynagrodzenia o ktérym mowa w § 8 ust.1 niniejszej umowy.

Najpdzniej w dniu podpisania niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu polise lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajgcy, ze Wykonawca
posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
wskazane w ust. 1. Niedopetnienie tego obowigzku bedzie skutkowaé odstgpieniem przez
Zamawiajgcego od czynno$ci zawarcia umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
oraz zatrzymaniem wadium.

Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentow, o ktorych
mowa w ust. 2. Zwioka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia roboét.

W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuza¢ wskazane
powyzej ubezpieczenia, tak by obejmowaty caty okres realizacji umowy oraz przedkfadac
dokument potwierdzajgcy ten fakt nie pézniej niz w terminie do 7 dni od daty wygasniecia
poprzedniego ubezpieczenia.

§13
KARY UMOWNE

Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za opodznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% kwoty brutto
wskazanej w § 8 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia. Przez opdznienie w wykonaniu
przedmiotu umowy rozumie sie niedotrzymanie terminu koncowego,

2) za opbznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorach czesciowych, kohcowym
lub odbiorze w okresie gwarancji z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci
0,2% kwoty brutto wskazanej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzieh opdznienia,
liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
diuzszej niz 10 dni - w wysokosci 0,25 % kwoty brutto wskazanej w § 8 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien przerwy,

4) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy -
w wysokosci 20% kwoty brutto wskazanej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy,

5) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownikéw budowy, bedzie wykonywata inna osoba
niz wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego - w wysokosci
2% kwoty brutto wskazanej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy,

6) w przypadku braku zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokos$ci 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 8 ust. 1 niniejszej
Umowy, za kazdy dzien, ktéry uptynie pomiedzy dokonaniem bezposredniej zaptaty na
rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a dokonaniem ptatnosci na rzecz
Wykonawcy, z ktorej potrgcona zostanie naleznos¢ bezposrednio wyptacona,
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7) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 8 ust. 1
niniejszej Umowy, za kazdy dzien, ktéry uplynie pomiedzy terminem ptatnosci
okreslonym w umowach podwykonawczych, a faktycznym dokonaniem pfatnosci przez
Wykonawce,

8) w przypadku ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie na umowe o prace osOb wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji
zamodwienia wymienione w § 1 ust. 17 umowy, przez co oswiadczenie Wykonawcy,
o ktéorym mowa w § 1 ust. 17, okaze sie nieprawdziwe, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek
niespetnienia wymogu zatrudnienia na umowe o prace osob wykonujgcych czynnosci
w trakcie realizacji zamowienia wymienione w powyzej powofanej regulacji niniejszej
umowy.

9) w przypadku ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia okreslonych w § 1 ust. 17 niniejszej umowy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek
niespetnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce na umowe o prace 0soOb
wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia okreslonych w powyzej
powotanej regulacji niniejszej umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn

lezgcych po stronie Zamawiajgcego ale innych niz okreslone w § 14 - w wysokosci 20 %

wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne za kazdy rozpoczety dzieh zwioki

w przystgpieniu do odbioru przedmiotu umowy, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia

umownego brutto przystugujgcego wykonawcy za wykonanie catego przedmiotu umowy,

liczonego od dnia uptywu terminu wyznaczonego na podjecie czynnosci odbioru,
okreslonego w § 9 ust. 7 umowy;

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego

wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych

korzysci na zasadach ogdlnych.

§14
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od

zaistnienia danej okolicznosci, jezeli:

1) Wpykonawca nie przystgpit do odbioru terenu budowy w okreSlonym przez
Zamawiajgcego terminie,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
Umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

4) Wykonawca dopuscit do rozpoczecia wykonywania Umowy przez podwykonawcow
innych niz wskazane w Ofercie i nie Zaakceptowanych przez Zamawiajgcego,

5) wystgpig okolicznosci powodujgce, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy - odstgpienie
od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie do 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy,

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposoéb niezgodny
z dokumentacjg projektowg, zaleceniami odpowiednich instytucji badz wskazaniami
Zamawiajgcego,
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7) Wykonawca staje sie niewypfacalny, przechodzi w stan likwidacji, ma ustanowionego
administratora lub uktada sie ze swoimi wierzycielami lub prowadzi przedsiebiorstwo
z likwidatorem, kuratorem lub zarzadcg w celu zabezpieczenia naleznosci kredytodawcéw,
lub jezeli prowadzone jest jakiekolwiek dziatanie lub ma miejsce jakiekolwiek
wydarzenie, ktére ma podobny skutek do ktoregokolwiek z wyzej wymienionych czynow
lub wydarzen.

Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy, w przypadku dokonania
bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, na
zasadach okreslonych, kwoty przekraczajgcej 5% wartosci Umowy bgdz koniecznosci
wielokrotnego dokonywania takich ptatnosci bez ograniczenia do wysokosci wyptaconych
kwot (w takim wypadku uprawnienie do odstgpienia od umowy przystuguje Zamawiajgcemu
przez caty okres jej obowigzywania, bez koniecznosci zakreslania terminu na odstgpienie).

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robdt,

2) Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych
oraz robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn,
za ktore Wykonawca nie odpowiada,

4) W terminie do 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3) Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robét w toku
wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot, w oparciu o ztozony wraz z ofertg
kosztorys ofertowy, wedtug stanu na dzieh odstgpienia; protokdt inwentaryzaciji robot
w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

5) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie do 10 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie

odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie do 7 dni od daty przerwania oraz do
zapfaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
w zgodzie ze ztozonym wraz z ofertg kosztorysem ofertowym,

2) odkupienia materiatdw, konstrukcji lub urzgdzeh zakupionych przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 3 pkt 2), w terminie do 7 dni od daty
ich rozliczenia wg cen, za ktére zostaty nabyte,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozér w terminie do 7 dni od daty
dokonania odbioru robét.

Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajgcy uprawniony jest do jednostronnego odstgpienia

od czesci robdt, ktérych wykonanie stato sie zbedne dla realizacji przedmiotu umowy lub

osiggniecia celu inwestycji objetej umowg, natychmiastowo po powzieciu wiadomosci

o wystgpieniu powyzszej okolicznosci. Odstgpienie wymaga zachowania pod rygorem

niewaznosci formy pisemnej i winno zawiera¢ uzasadnienie oraz wycene pomijanych robdét,

przy zastosowaniu stawek jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym, ktory
wykonawca skftadat wraz z ofertg. W braku stawek jednostkowych w kosztorysie ofertowym

Wykonawcy, Zamawiajgcy przyjmie $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartatu

poprzedzajgcego termin wykonania rob6t budowlanych.

W przypadku odstgpienia od czesci robot, na zasadach wskazanych w ust. 5,

wynagrodzenie ryczattowe nalezne Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy, ulega

proporcjonalnemu obnizeniu o warto$¢ robot niewykonanych przez Wykonawce.

Obnizenie wynagrodzenia, w oparciu o przepisy ust. 5 i 6, nie wymaga zawarcia przez

Strony aneksu, a dokonywane jest jednostronnie w o$wiadczeniu Zamawiajgcego

0 odstgpieniu od czesci robot. W sytuacji kiedy Wykonawca nie zgadza sie z wyceng czesci
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robét, od ktérych wykonania Zamawiajgcy odstgpit, zobowigzany jest przedstawié
w terminie do 7 dni od daty odstgpienia szczegétowg kalkulacje wartosci rob6t pomijanych
przez Zamawiajgcego, pod rygorem utraty uprawnienia powotywania sie na tg okolicznosc¢
na pozniejszym etapie umowy. W razie zlozenia przez Wykonawce takiej szczegodtowej
kalkulacji, Zamawiajgcy zleci wykonanie wyceny pomijanych robdt przez biegtego
rzeczoznawce. Jezeli wycena biegtego rzeczoznawcy potwierdzi zasadnos¢ szczegotowej
kalkulacji Wykonawcy w wiekszym stopniu niz wycena Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
obnizy wynagrodzenie ryczattowe o kwote wskazang w operacie biegtego. Jezeli jednak
wycena biegtego potwierdzi prawidtowos$¢ kalkulacji Zamawiajgcego w wiekszym stopniu
niz szczegotowa kalkulacja Wykonawcy, Zamawiajgcy obnizy wynagrodzenie ryczattowe
o kwote wskazang w operacie biegtego, zas Wykonawca zobowigzany bedzie poniesé
wszelkie koszty wykonania wyceny przez biegtego.

§15
SILA WYZSZA

Wszelkie opdznienia i niedotrzymania terminéw wynikajgce z powodu sity wyzszej nie beda
traktowane jako niedotrzymanie zobowigzan okreslonych niniejszg umowg i nie beda
powodowaty jakiejkolwiek odpowiedzialnosci strony za szkode poniesiong przez druga
strone.

Pojecie sity wyzszej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejgce lub mogace zaistniec
w przysziosci, ktére majg wptyw na realizacje umowy, znajdujgce sie poza realng kontrolg
stron i ktérych nie mozna byto przewidzie¢ lub ktére cho¢ przewidywalne byty nieuniknione,
nawet po powzieciu przez Zamawiajgcego lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych
krokéw dla unikniecia takich wydarzen. Pojecie to obejmuje w szczegdlnosci takie
wydarzenia jak: zamieszki, wojny, pozary, powodzie, huragany, trzesienia ziemi,
promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branzowy trwajgcy dtuzej niz 5 dni.

Kazda ze stron winna dotozy¢ wszelkich staran dla zminimalizowania opdznienia
w wypetnieniu swoich zobowigzan wynikajgcego zaistnieniem sity wyzszej.

§ 16
ZMIANA UMOWY

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy wymagajg formy pisemnej, pod rygorem

niewaznosci.

W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza sie wprowadzanie istotnych zmian

w stosunku do tresci oferty za zgodg Zamawiajgcego.

Zmiany przewidziane w umowie mogg byc¢ inicjowane przez Zamawiajgcego lub przez

Wykonawce.

Propozycja zmian umowy inicjowana przez Wykonawce hie ma charakteru

roszczeniowego.

Z zastrzezeniem postanowien ust. 6, ust. 7 i ust. 8 termin wykonania roboét stanowigcych

przedmiot umowy wskazany w § 7 ust. 1 moze zosta¢ przedtuzony o czas opOznienia

w wykonaniu nastepujgcych obowigzkéw umownych:

1) w przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy na jego pisemny
uzasadniony wniosek, pod warunkiem, ze zmiana ta wynika z okolicznosci, ktérych
Wykonawca nie mogt przewidzie¢ na etapie sktadania oferty i nie jest przez niego
zawiniona,

2) w przypadku opdznienia Zamawiajgcego w rozstrzygnieciu przetargu oraz opoznienia
Zamawiajgcego w podpisaniu umowy,

3) w przypadku opdznienia Zamawiajgcego w przekazaniu placu budowy,
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4) w przypadku nieprzekazania Wykonawcy z winy Zamawiajgcego dokumentow
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, o ile Zamawiajgcy zobowigzany byt do
przekazania takich dokumentéw Wykonawcy,

5) w przypadku opdznien Zamawiajgcego w zakresie dokonywania odbiorow lub préb
koncowych,

6) w przypadku wyjatkowo niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajgcych realizacje robot, z tym zastrzezeniem, ze Wykonawca powotujgcy
sie na wyjagtkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne powinien wykazac¢, ze warunki
pogodowe byty w okresie wykonania umowy nietypowe dla danej pory roku,

7) w przypadku wystgpienia na terenie objetym realizacjg zadania wykopalisk lub innych
przeszkdd uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt, za ktére nie odpowiada Wykonawca,

8) w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej na skutek
okolicznosci  ktérych strony nie mogty obiektywnie przewidzie¢ w momencie
podpisywania umowy, o czas niezbedny do naniesienia zmian,

9) w przypadku zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, archeologicznymi
lub terenowymi w szczegoélnosci: niewypatly i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne
nieprzewidziane w SIWZ,

10) w przypadku wystgpienia okolicznosci, ktérych obiektywnie nie mozna byto przewidzieé
w chwili zawarcia umowy,

11) w przypadku zawieszenia robo6t przez Zamawiajgcego, z powodow wystgpienia
przyczyn technicznych lub  organizacyjnych  okresowo  uniemozliwiajgcych
kontynuowanie wykonania przedmiotu umowy. O zawieszeniu robdt Zamawiajgcy
powiadomi Wykonawce wskazujgc przyczyne zawieszenia;

12) w przypadku zmian dokumentacji technicznej, dokonanej na wniosek Zamawiajgcego
lub uzasadniony wzgledami techniczno-projektowymi wniosek Wykonawcy;

13) w przypadku przekroczenia zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez
organy administracji decyzji, zezwolen koniecznych dla wykonania niniejszej inwestycji
itp.,

- jezeli takie opdznienie (tj. wymienione w pkt 1) — 13) ma lub bedzie miato wptyw

na prawidtowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

Opébznienia, o ktérych mowa w ust. 5 muszg by¢é udokumentowane stosownymi

protokotami podpisanymi przez kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego,

przyrodniczego oraz przedstawiciela Zamawiajgcego.

W przedstawionych w ust. 5 przypadkach wystgpienia opdznien, strony ustalajg nowy

termin, z tym, Zze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonhczenia realizaciji

przedmiotu umowy nie moze by¢ dtuzszy niz okres przerwy lub przestoju.

W sytuacjach opisanych wust. 5 przedtuzenie terminu zakonczenia robot wymaga

pisemnego wniosku Wykonawcy wraz z uzasadnieniem (opis zmian, sposéb inicjowania

zmiany, uzasadnienie zmiany), zaakceptowanego przez Zamawiajgcego
oraz potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz sporzgdzenia aneksu
podpisanego przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Wynagrodzenie wykonawcy okreslone w umowie moze ulec zmianom w nastepujacych

przypadkach:

1) zmiana stawki urzedowej podatku VAT o kwote wynikajgcg z tej zmiany. W takim
przypadku wysokos¢ wynagrodzenia wykonawcy brutto zostanie zmieniona
odpowiednio. Wynagrodzenie netto nie ulegnie zmianie.

2) rezygnacji z czesci robot lub prac wskazanych w dokumentacji projektowej jesli taka
rezygnacja bedzie niezbedna do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy lub ktérych
wykonanie nie bedzie konieczne lub bedzie bezcelowe lub w przypadku zaistnienia
okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — o wartos¢
niewykonanych robdét.

3) Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé wylgczenia czesci robot i pomniejszenia
wynagrodzenia ryczattowego — jezeli w trakcie realizacji robot okaze sie , ze wykonanie
niektérych prac jest zbedne , lub w przypadku gdy stan techniczny elementéw okaze sie
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na tyle zadowalajgcy, ze nie bedzie potrzeby ich wymiany. Warto$¢ elementow
wytgczonych wynika¢ bedzie z cen jednostkowych zastosowanych w ofercie
przetargowej. Wartos¢ elementéw wytgczonych nie moze przekroczy¢ 10 % wartosci
ceny ofertowej. Podstawg ewentualnego wylgczenia bedzie protokdt konieczno$ci
zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

Inne zmiany:

1) w zakresie podwykonawstwa za uprzednig zgodg Zamawiajgcego:

a) powierzenie podwykonawcom innej czesci robét niz wskazana w ofercie wykonawcy,

b) zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robot, o ile nie sprzeciwia sie to
postanowieniom SIWZ,

c) w zakresie kolejnosci i termindw wykonywania robét wskazanych w SIWZ,

d) w przypadku aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep techniczny lub zmiany
obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych.

Warunki zmian:

1) inicjowanie zmian — na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego,

2) uzasadnienie zmian — prawidlowa realizacja przedmiotu umowy, obnizenie kosztéw,

zapewnienie optymalnych parametréw technicznych i jakosciowych robot,

3) forma zmian — aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Niezaleznie od powyzszych zapiséw, zmiana umowy moze zosta¢ dokonana w sytuacjach

i na warunkach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp.

Podstawe obliczenia kosztow zmian wynikajgcych ze zmiany dokumentacji projektowej lub

specyfikacji  technicznych  wykonania odbioru robdt, koniecznosci udzielenia

dotychczasowemu wykonawcy robdét ewentualnych robét dodatkowych lub zamiennych
bedzie stanowit projekt zamienny, oraz:

1) kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzgdzenia oferty Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy
sprzetu i materiatdw zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wieksze niz srednie
ceny SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajgcego termin wykonania robét
budowlanych,
lub

2) kalkulacja uproszczona sporzgdzona w oparciu o uzgodniony z Zamawiajgcym
publikator cen jednostkowych robét budowlanych, np. SEKOCENBUD dla kwartatu
poprzedzajgcego termin wykonania robét budowlanych.

3) w przypadkach robét podobnych niemozliwych do okreslenia w powyzszy sposoéb,
wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy za ewentualne roboty zostanie ustalone na
podstawie szczegotowego kosztorysu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru
i Zamawiajgcego.

4) Szczegotowy Kosztorys, o ktérym mowa w pkt 3), podlegajacy akceptacji Inspektora
Nadzoru i Przedstawiciela Zamawiajgcego zostanie sporzgdzony na podstawie:

a) obmiaru robét

b) cen jednostkowych

c) w przypadku braku cen jednostkowych danego typu robdét w kosztorysach
Wykonawcy, cena zostanie ustalona na podstawie jednostkowych nakfadow
rzeczowych (nr, nm, ns) dla robot zbieznych z warunkami opisanymi w publikacjach
KNR i KNNR na podstawie norm naktaddéw rzeczowych okreslonych w tych
publikacjach, ewentualnie stosujgc metode interpolacji lub ekstrapolacji, jak rowniez
analize indywidualng uwzgledniajac  warunki  technologiczno-organizacyjne
przeprowadzanych robot. Stawki, i narzuty robocizny kosztorysowej bezposredniej,
nie przekroczg sredniej dla danego rodzaju robét i regionu okre$lonej w ostatnio
wydanej publikacji ,SEKOCENBUD”. Wskazniki narzutéw kosztéw posrednich (R+S)
i zysku (R+S+Kp) dla danego rodzaju robot, nie przekroczg $rednich wskaznikéw
okreslonych w ostatnio wydanej publikacji ,SEKOCENBUD”. Cen materiatow tgcznie
z kosztami zakupdéw, bez podatku od towaréw i ustug oraz koszt pracy sprzetu
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w wysokosciach nie przekraczajgcych srednich cen krajowych okreslonych w ostatnio
wydanej publikacji ,SEKOCENBUD”.
5) Niezalezenie od zapisdow pkt 4), przy sporzagdzaniu szczegdtowego kosztorysu
Wykonawca ma obowigzek zastosowania stawek narzutéw kosztow posrednich
i robocizny nie wyzszych niz wskazane w Formularzu ofertowym.
W kazdym przypadku, szczegdtowy kosztorys wykonania prac dodatkowych, zamiennych
bedzie przedmiotem negocjacji pomiedzy Stronami ktérych celem bedzie udzielenia
zamowienia po cenach rynkowych.
W przypadku koniecznosci zaniechania czesci zakresu Przedmiotu Umowy,
Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu. Podstawg okreslenia
Wynagrodzenia za zaniechany zakres robot bedzie protokét koniecznosci podpisany
przez Kierownika Budowy Wykonawcy, Inspektora Nadzoru, Inspektora nadzoru
przyrodniczego i Przedstawiciela Zamawiajgcego oraz kosztorys sporzgdzony przez
Wykonawce metodg kalkulacji szczegoétowej, zawierajgcy pozycje dla robét zaniechanych
z kosztorysu Wykonawcy.
W przypadku wystgpienia robét zamiennych, Wynagrodzenie bedzie podlegato zmianie
analogicznie do zasad wskazanych w punktach poprzedzajgcych.
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przediuzenia terminu wykonania umowy
i zwiekszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy
naruszeniem umowy przez Wykonawce; w takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane
z takimi zmianami ponosi Wykonawca.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywac bedzie od dnia podpisania aneksu

§17
OSWIADCZENIA WYKONAWCY

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z nieruchomoscig, na ktérej realizowany bedzie
przedmiot umowy — inwestycja i nie wnosi zadnych uwag i zastrzezen.

Wykonawca os$wiadcza, ze posiada odpowiednie srodki finansowe oraz stosowne
doswiadczenie i wiedze w zakresie prac budowlanych i instalacyjnych, a takze dysponuje
wykwalifikowanym personelem, wysokiej jako$ci sprzetem i urzgdzeniami, co pozwoli mu
na terminowe wywigzanie sie ze wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie osoby, ktére bedg uczestniczyly ze strony
Wykonawcy w realizacji niniejszej umowy, posiadajg niezbedne kwalifikacje i uprawnienia
pozwalajgce na wykonanie robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze nie bedzie brat udzialu w jakichkolwiek projektach
(inwestycjach), ktére mogg negatywnie wptyng¢ na jakosc¢ i terminowos¢ wykonywania jego
obowigzkow wynikajgcych z niniejszej Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze nie jest prowadzone w stosunku do niego postepowanie
upadtosciowe, likwidacyjne lub uktadowe oraz ze wedle jego najlepszej wiedzy nie istniejg
zadne okolicznosci moggce mie¢ wptyw na wszczecie takich postepowan.

Wykonawca oswiadcza, ze nie jest strong zadnych umow i porozumien zawartych
z osobami trzecimi ograniczajgcymi czy uniemozliwiajgcych wykonanie niniejszej Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wypetni¢ obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.
1) wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat
w celu realizacji niniejszej umowy.
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§18 ]
POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nie uregulowanych mniejszg umowg stosuje sie ogolnie obowigzujgce
przepisy w szczegoélnosci Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych.

Wszelkie spory moggce wynika¢é w 2zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg
rozstrzygane przez sgd powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze dokonac przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego,
a wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢
bedzie istotne naruszenie postanowienn umowy.

Umowe niniejszg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 dla Zamawiajgcego
i jeden dla Wykonawcy.

Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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