
 
 

Załącznik nr 1  do SIWZ 
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradztwa prawnego z zakresu zamówień 
publicznych, promocji i realizacji umów na potrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-0148/16-01 
pn.: „Ochrona zagrożonych gatunków nietoperzy w ramach sieci Natura 2000 w województwie 
podkarpackim”. 
 
PODSTAWA OPRACOWANIA 
1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2018 r. poz. 

1986 z późn. zm.), 
2. Prawo budowlane, 
3. Ustawy o ochronie przyrody, 
4. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisk o 2014 – 2020;  
5. Wytycznych w zakresie kontroli dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisk  

o 2014 – 2020; 
6. Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady 

równości szans kobiet i mężczyzn. 
 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  
1. Zamówienie będzie realizowane od dnia podpisania umowy do dnia 10 grudnia 2021 r.  

W przypadku trwania umów zawartych w wyniku przeprowadzonych w ramach realizacji 
umowy postępowań – do zakończenia ich trwania i podpisania protokołów odbioru. 

2. W ww. czasie przewiduje się przeprowadzenie około 20 postępowań, w tym 14 postępowań 
na roboty budowlane o łącznej wartości 3 716 600,00 PLN. 

3. W  terminie 5 dni roboczych od  podpisania  umowy  Wykonawca  jest  zobowiązany 
przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu samodzielnie zaplanowany harmonogram prac  
w oparciu o harmonogram rzeczowy projektu. 

4. Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych zaakceptuje lub wniesie uwagi do przedstawionego 
harmonogramu, które Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w ciągu 5 dni roboczych. 

 
ZAKRES PRAC 

1. Przygotowywanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w imieniu i na rzecz  

Zamawiającego,  zgodnie  z art. 15 ust. 4 pkt. 3 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień  publicznych  (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z póz. zm.), związanych z realizacją 

projektu „Ochrona zagrożonych gatunków nietoperzy w ramach sieci Natura 2000  

w województwie podkarpackim”, w szczególności: 

1) ustalenia szacunkowej wartości zamówienia, 

2) wybór trybu postępowania,  

3) weryfikacja pod względem formalno-prawnym opisu przedmiotu zamówienia, 

4) sporządzanie formalnej i merytorycznej części zamówień, w tym Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia na usługi, dostawy i roboty budowlane na podstawie informacji 

przekazanych przez Zamawiającego,  

5) ustalenie warunków udziału w postępowaniu jakie muszą spełniać wykonawcy, 

6) ustalenie kryteriów oceny ofert, 

7) sporządzenie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia lub unieważnienia postępowania, 

8) publikacja w imieniu Zamawiającego w odpowiednim publikatorze, ogłoszeń  

o zamówieniach, uzupełnieniach, wyjaśnieniach i zmianach, 



 
9) przygotowanie wszystkich załączników postępowania oraz przekazanie ich 

Zamawiającemu najpóźniej w dniu publikacji ogłoszenia o zamówienia do godziny 12:00, 

tak aby Zamawiający miał możliwość opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ wraz 

z załącznikami w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego,  

10) udzielanie potencjalnym wykonawcom usług, dostaw i robót budowlanych danych oraz 

informacji niezbędnych do realizacji zamówienia, 

11) modyfikacja  dokumentacji przetargowej, 

12) obsługa kancelaryjna postępowania, tj. korespondencja z Wykonawcami, 

dokumentowanie czynności w postępowaniu. 

2. Przeprowadzanie procedury przetargowej, w szczególności: 

1) udział w pracach komisji przetargowej, 

2) udział w badaniu i  ocenie ofert, 

3) sporządzenie i  wysyłka w  imieniu Zamawiającego ustawowo wymaganych pism (m.in. 

wezwań, zawiadomień,  informacji)  kierowanych w toku badania i  oceny ofert,  

4) sporządzenie i wysyłka w imieniu Zamawiającego rozstrzygnięć postępowań, 

zawiadomienie  Wykonawców,  

5) przygotowanie protokołu z postępowania i jego publikacja. 

 

3. Sporządzanie umów z wykonawcami usług, dostaw i robót budowlanych w ramach Projektu, 

a także ewentualnych aneksów  do zawartych  umów  o udzielenie  zamówienia publicznego  

przez okres ich obowiązywania. 

4. Udział w odbiorze świadczonych usług i dostaw oraz wykonanych robót budowlanych  

w ramach Projektu. 

5. Przygotowanie  wszelkich  dokumentów wynikających  w  toku  postępowań, udzielanie  

opinii  w  formie  telefonicznej,  pisemnej,  e-mailowej  oraz na spotkaniach  bezpośrednio   

w siedzibie Zamawiającego. 

6. Bieżące informowanie Zamawiającego o przebiegu  prowadzonych  postępowań, 

umożliwienie  wglądu do dokumentacji  wytworzonej w związku z umową, udzielanie 

wszelkich informacji o sposobie wykonywania umowy. 

 

7. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do: 

1) sporządzania analiz, ekspertyz, opinii do umów zawartych przez Zamawiającego  

w wyniku przeprowadzonych postępowań, 

2) reprezentowanie Zamawiającego w postępowaniu sądowym i innych postępowaniach 

związanych z udzieleniem zamówienia publicznego, wraz ze sporządzeniem skargi lub 

odpowiedzi na skargę lub innego pisma procesowego, w zakresie wynikającym z toku 

postępowań, 

3) udzielanie wyjaśnień Zamawiającemu w sprawie przygotowywanych dokumentów 

przetargowych, 

4) pełna obsługa kancelaryjna postępowania, 

5) umieszczania i przesyłania do publikacji ogłoszeń o zamówieniu oraz umieszczania 

dokumentacji przetargowej w BIP z siedziby Zamawiającego.  

 

8. Wykonywanie innych czynności niezbędnych  do  przeprowadzenia  postępowań. 

9. Plan prac do realizacji w 2019 r. przedstawiony w tabeli poniżej. 

10. Zamawiający zastrzega, że wskazane powyżej ilości i tryby postępowań, za zgodą 
Zamawiającego, mogą ulec zmianie (Wykonawca może zaproponować połączenie lub 
podzielenie poszczególnych zamówień). 

11. Wskazane terminy wynikają z obecnie obowiązującego Harmonogramu Projektu, 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość ich zmiany.  



 

Nazwa zamówienia 
Numer i nazwa zadania 

wynikające z Harmonogramu 
realizacji projektu 

Szacunkowa 
wartość 

zamówienia - 
zł (netto) 

Planowany 
tryb 

postępowania 

ROK 

2019 2020 2021 

Usługi:             

Projekt techniczny /budowlany 
ze specyfikacją działań 

związanych z remontem dachu 
w 4 obiektach  (Kościół w 

Równem, Kościół w Skalniku, 
Kościół w Rzepniku, Kościół w 

Sieniawie ) 

I.1 Projekt techniczny 
/budowlany ze specyfikacją 
działań związanych z remontem 
dachu w 4 obiektach (Kościół w 
Skalniku) 

    

I kwartał     

I.1 Projekt techniczny 
/budowlany ze specyfikacją 
działań związanych z remontem 
dachu w 4 obiektach ( Kościół 
w Rzepniku) 

I kwartał     

Projekt techniczny /budowlany 
ze specyfikacją działań 
związanych z budową 
platformy na guano w 3 
obiektach  (Kościół w 
Sieniawie, Kościół w Skalniku, 
Kościół w Rzepniku) 

I.2 Projekt techniczny 
/budowlany ze specyfikacją 
działań związanych z budową 
platformy na guano w 3 
obiektach (Kościół w Sieniawie, 
Kościół w Skalniku, Kościół w 
Rzepniku) 

24 390,24 
przetarg 

nieograniczony 
  I kwartał   

Nadzór budowlany  

I.5 Nadzór budowlany nad 
opracowaną dokumentacją 
(umowa zlecenie)  II.1.3 Nadzór 
budowlany nad działaniami 
przyrodniczymi (umowa 
zlecenie) II.4.4 Nadzór 
budowlany nad działaniami 
budowlanymi 

130 081,30 
przetarg 

nieograniczony 
I kwartał     

Nadzór przyrodniczy  

I.6 Nadzór przyrodniczy nad 
opracowaną dokumentacją 
(umowa zlecenie) II.1.4 Nadzór 
przyrodniczy nad działaniami 
przyrodniczymi (umowa 
zlecenie) II.4.5 Nadzór 
przyrodniczy nad działaniami 
budowlanymi. 

130,081,30 
przetarg 

nieograniczony 
I kwartał     

Opracowanie i wykonanie 
materiałów promocyjno - 
informacyjnych 

III.4 Opracowanie i wykonanie 
materiałów promocyjno - 
informacyjnych 

81 300,81 
przetarg 

nieograniczony 
I kwartał     

Roboty budowlane:             

Wymiana poszycia dachów w 
4 obiektach (kościół w 
Równem, kościół w Skalniku, 
kościół w Rzepniku, kościół w 
Sieniawie) 

II.4.1 Wymiana poszycia 
dachów w 4 obiektach (kościół 
w Równem, kościół w Skalniku, 
kościół w Rzepniku, kościół w 
Sieniawie) 

1 910 569,11 
przetarg 

nieograniczony 
I kwartał 

IV 
kwartał 

  

Budowa platformy na guano w 
3 obiektach (kościół w 
Sieniawie, kościół w Skalniku, 
kościół w Rzepniku) 

II.4.2 Budowa platformy na 
guano w 3 obiektach (kościół w 
Sieniawie, kościół w Skalniku, 
kościół w Rzepniku) 

121 951,22 
przetarg 

nieograniczony 
  I kwartał I kwartał 

Zabezpieczenie/remont 
konstrukcji budynku z 
wykonaniem dodatkowego 
wlotu dla nietoperzy w 
Kościele w Sieniawie 

II.4.3 Zabezpieczenie/remont 
konstrukcji budynku z 
wykonaniem dodatkowego 
wlotu dla nietoperzy w Kościele 
w Sieniawie 

406 504,07 
przetarg 

nieograniczony 
II 

kwartał 
    

Prace przystosowawcze w 
koloniach letnich dla 3 
obiektów 

II.1.1 Prace przystosowawcze 
dla 3 obiektów (koszt jednego 
obiektu 17 000,00 zł) 

41 463,41 
przetarg 

nieograniczony 
  

IV 
kwartał 

I kwartał 

Prace związane z 
dostosowaniem zimowisk 
(montaż krat, zamurowanie 
otworów w murach, montaż 
mikroukryć) 

I.1.2 Działania dotyczące 
zabezpieczenie zimowiska 
nietoperzy 

515 934,96 
przetarg 

nieograniczony 
I kwartał I kwartał I kwartał 

 


